

RESPOSTA Nº 010-2014

PROCESSO : **Nº 55470723**

CONCORRÊNCIA : **Nº 004-2013** – Contratação de empresa de engenharia para a Execução das Obras e Serviços para a implantação do “Corredor Goiás - BRT Norte-Sul”, consistindo na construção, reforma e ampliação de terminais de integração, construção das estações de embarque e desembarque, implantação de obras de arte tipo trincheiras e viário urbano, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia, conforme especificações e elementos técnicos constantes no edital e seus anexos.

A CPL da CMTC vem através deste responder a Solicitação de Esclarecimento feita por empresa interessada em participar do processo de Concorrência, acima mencionado.

Solicita o seguinte esclarecimento:

1 – Considerando que o processo de orçamentação, visita técnica, cotação de insumos, equipamentos, mão de obra, assim como todo o trabalho de elaboração de uma Proposta de uma obra desta magnitude envolve recursos das mais variadas naturezas, vimos solicitar o adiamento da data de entrega da Proposta.

Desta forma estaremos atendendo não apenas ao nosso propósito de participar de forma mais segura e competitiva, mas certamente contribuindo para que o certame em pauta obtenha Propostas mais vantajosas ao interesse público.

Resposta: Devido à urgência em concluir o processo licitatório, bem como o cumprimento dos prazos definidos pelo Agente Financeiro do Projeto, a prorrogação do prazo de recebimento dos envelopes contendo a documentação e do envelope contendo a proposta comercial não será atendida pela CPL – CMTC. Caso alguma decisão em contrário for tomada estaremos enviando e-mail para todos que efetuaram o depósito caução necessário a participação no certame.

Goiânia, 28 de Outubro de 2014.



Eng. Benjamin Kennedy Machado da Costa

Presidente CPL – CMTC