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ITEM UD QUANT.

  

1 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.1 Escavação manual de valas ate 2,0 m m3 1541,67 45,47 70.099,65 1,83%

1.2 Escavação manual de valas ate 2,0 a 4,0 m m3 683,42 54,15 37.007,18 0,97%

1.3 Escavação mecânica em terra m3 21615,14 7,28 157.358,21 4,12%

1.4 Escavação em cascalho m3 6357,39 9,10 57.852,28 1,51%

1.5 Escavação mecânica em rocha decomposta ou matacão m3 1271,48 14,23 18.093,14 0,47%

1.6 Escavação mecanica em solo mole m3 317,87 22,52 7.158,43 0,19%

1.7 Reaterro de valas, empregando compactador T. Placa (7HA) m3 27525,96 9,43 259.569,82 6,79%

1.8 Reaterro apiloado de valas m3 3058,44 38,83 118.759,23 3,11%

1.9 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos  Ø 40 cm (RAMAL) m 652 114,93 74.934,36 1,96%

1.10 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos  Ø 60 cm m 3165,25 216,14 684.137,14 17,91%

RESIDENCIAL FLORES DO PARQUE - GOIANIA
ESTIMATIVA DE CUSTO DA GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇOS   R$

PERCENTUAL
UNITÁRIO PARCIAL

1.11 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos  Ø 80 cm m 567,98 338,91 192.494,10 5,04%

1.12 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos  Ø 100 cm m 452,19 472,20 213.524,12 5,59%

1.13 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos  Ø 120 cm m 366,44 579,49 212.348,32 5,56%

1.14 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos  Ø 150 cm m 262,57 850,29 223.260,65 5,84%

1.15 Acréscimo na altura de C.P. para rede de  Ø  60cm m 189,70 589,24 111.778,83 2,93%

1.16 Acréscimo na altura de C.P. para rede de  Ø  80cm m 46,07 1.228,63 56.602,98 1,48%

1.17 Acréscimo na altura de C.P. para rede de  Ø 100cm m 29,81 1.368,99 40.809,59 1,07%

1.18 Acréscimo na altura de C.P. para rede de  Ø 120cm m 24,39 1.920,28 46.835,63 1,23%

1.19 Acréscimo na altura de C.P. para rede de  Ø 150cm m 27,10 2.229,97 60.432,19 1,58%

1.20 Poço de visita p/ rede Ø 60 cm, parte fixa com 1,0 m de altura  ud 70,00 1.330,95 93.166,50 2,44%

1.21 Poço de visita p/ rede Ø 80 cm, parte fixa com 1,0 m de altura  ud 17,00 2.823,57 48.000,69 1,26%

1.22 Poço de visita p/ rede Ø 100 cm, parte fixa com 1,0 m de alt.  ud 11,00 3.268,49 35.953,39 0,94%

1.23 Poço de visita p/ rede Ø 120 cm, parte fixa com 1,0 m de alt.  ud 9,00 4.256,10 38.304,90 1,00%

1.24 Poço de visita p/ rede Ø 150 cm, parte fixa com 1,0 m de alt.  ud 10,00 5.291,71 52.917,10 1,39%

1.25

Chaminé para poço de visita,  inclusive tampão e anel até 1,0 m de 

altura m 117,00 919,36 107.565,12 2,82%

1.26 Boca-de-lobo (altura media 1,30); inclusive viga e tampa ud 326,00 875,80 285.510,80 7,47%

1.27

Serviços de topografia, incluindo locação, NS, acomp e cadastro para 

GAP m 4814,43 3,71 17.861,54 0,47%

1.28 Lastro de brita m3 108,08 104,51 11.294,99 0,30%

1.29 Lastro de pedra marroada m3 216,15 170,08 36.763,03 0,96%



2 ESTRUTURA CONTENCAO/RETENCAO

2.1 Alambrado com poste de concreto c/ cinta padrao AGETOP m 1683,29 86,16 145.032,27 3,80%

2.2 Gabiao (0,5m) m3 539,00 457,94 246.829,66 6,46%

2.3 Concreto armado m3 133,20 236,57 31.511,12 0,82%

2.4 Pedra argamassada m3 71,33 145,00 10.342,85 0,27%

3.820.517,38 100,00%      T  O  T  A  L             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     R$ 

OBS: O BDI não foi considerado.


