SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

SERVICO: READEQUACAO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE AV. 2°
RADIAL E PONTE DA RUA 1018

Data: FEVEREIRO 2015

ITEM DESCRICAO UND. QTD. P. TOTAL %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES UN 1,00 2.230.651,65 9,16%
| oo sorte s wovENTORETER | [ e] swsomm| s
3.0 CANAL AVENIDA 2? RADIAL UN 1,00 1.312.619,72 5,39%
4.0 PONTES - Av. 2 RADIAL UN 1,00 5.934.792,35 24,38%
5.0 PONTE - 1018 UN 1,00 5.252.894,31 21,58%
6.0 SERVICOS FINAIS UN 1,00 28.544,16 0,12%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 24.345.424,27 100,00%
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