

**AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA**

**CONCORRÊNCIA Nº 004/2013 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº55470723**

Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução das Obras e Serviços de Implantação do "Corredor Goiás - BRT Norte-Sul", consistindo na construção, reforma e ampliação de terminais de integração, construção das estações de embarque e desembarque, implantação de obras de arte tipo trincheiras e viário urbano, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia, conforme especificações e elementos técnicos constantes nos anexos I a IX.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), da COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC, no uso de suas atribuições, torna público que a data de entrega dos envelopes com a documentação e a proposta de preços da Concorrência, acima citada, foi adiada para o dia **03 (três) de Novembro de 2014 às 15h00min** no mesmo local, este adiamento deve-se ao Decreto do Prefeito de Goiânia n.º 2.505, de 10/10/2014, transferiu o feriado de comemoração do Dia do Funcionário Público, no âmbito da Administração Municipal, do dia 28/10/2014 para o dia 31/10/2014, sexta feira. O Edital e todos os Anexos continuam disponíveis no link: <http://www.goiania.go.gov.br/html/licitacao/principal.shtml> clicando em Licitação CMTC e ou junto à Comissão Permanente de Licitações da CMTC, 1ª Avenida nº 486 Setor Leste Universitário, Goiânia – GO nos dias úteis, das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:30 horas, onde também serão prestados esclarecimentos sobre o certame. Outras informações, pelo fone: (0XX62) 35241812 ou Fax: (0XX62) 35241853

Goiânia, 10 de Outubro de 2014.

  
Eng. Civil Benjamin Rehnedy M. Costa

Presidente CPL- CMTC