
ORÇAMENTO: SINTÉTICO

DATA: MARÇO/2015

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
TOTAL P. MATERIAL P. UNITÁRIO P. PARCIAL P. SUB-TOTAL P. TOTAL

OBRA: CONCLUSÃO DO TELEFÉRICO NO PARQUE MUTIRAMA                                                                                                                                                                      
LOCAL: AV. CONTORNO C/ AV. ARAGUAIA - CENTRO - GOIÂNIA/GO

4 FORNECIMENTO

4.1 ESTAÇÃO MUTIRAMA - MOTRIZ
4.1.1 Circuito secundário de cabines (garagem) Conj                 1 43.250,00                43.250,00 
4.1.2 Sistema de frenagem de emergência Conj                 1 39.800,00                39.800,00 
4.1.3 Sistema de resgate de emergência Conj                 1 29.700,00                29.700,00 

     112.750,00 
4.2 ESTAÇÃO BOTAFOGO - SECUNDÁRIA

4.2.1 Circuito secundário de cabines (garagem) Conj                 1 43.250,00                43.250,00 
4.2.2 Sistema de frenagem de emergência Conj                 1 39.800,00                39.800,00 
4.2.3 Sistema de resgate de emergência Conj                 1 29.700,00                29.700,00 

     112.750,00 

4.3 BALANCINS

4.3.1
Conjuntos de balancins para 12 roldanas cada (Torres T1, T2 e T3) 
incluíndo suportes e eixos Conj                 6 24.800,00              148.800,00 

4.3.2
Conjuntos de balancins para 04 roldanas cada (sistema duplo para Torres 
T1, e T4) incluíndo suportes e eixos Conj                 4 12.780,00                51.120,00 

     199.920,00 
4.4 ROLDANAS

4.4.1 Roldanas para T1, T2 e T3 (complemento)               36 930,00                     33.480,00 
4.4.2 Roldanas para T1 e T4 (acréscimo)               16 930,00                     14.880,00 

       48.360,00 
4.5 SISTEMA ALTERNATIVO DE TRACIONAMENTO

4.5.1
Circuito auxiliar capacitado para movimentar TCA independente, com 
força alternativa 1 34.057,40                34.057,40 

       34.057,40 
4.6 CABINE DE MANUTENÇÃO

4.6.1
Cabine de manutenção e todo ferramental para execução do Plano de 
Manutenção 1 31.436,27                31.436,27 

       31.436,27 
4.7 CABINES PASSAGEIROS

4.7.1 Cabines Operacionais Completas 6 22.100,00              132.600,00 
4.7.2 Cabines Reserva Completas 5 22.100,00              110.500,00 

     243.100,00 
4.8

TREINAMENTO DE PESSOAL/MANUAL OPERACIONAL E DE 
MANUTENÇÃO

4.8.1 Curso de capacitação de equipe de operação e de manutenção 60h
4.8.2 Manual Operacional/Manutenção 1 26.560,00                26.560,00 

       26.560,00 

4.9 PAINEL ELÉTRICO/ELETRÔNICO
4.9.1 Programa anti-colisão / multi speed 1 88.000,00                88.000,00 

       88.000,00 
SUB-TOTAL DE FORNECIMENTO      896.933,67                     -   
TOTAL DE FORNECIMENTO (BDI AGETOP REDUZIDO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,38%) 16,38%   1.043.851,41 
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