

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

Licitação: (Ano: 2013/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 48985211/2012)

Às 15:00:18 horas do dia 13/03/2013 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999, APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 48985211/2012 - 2013/019/2013 que tem por objeto Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (agulhas, linhas, tecidos, dentre outros), para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (agulhas)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:22:14:820	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 9.500,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 46.900,00
13/03/2013 11:17:25:471	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 5.000,00
13/03/2013 11:30:14:333	VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME	R\$ 21.000,00
13/03/2013 13:08:03:429	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 11:04:47:764	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 8.125,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 9.000,00
12/03/2013 10:56:09:853	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 5.740,00
13/03/2013 13:20:51:948	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (2) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alfinete)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:22:14:820	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 2.500,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 10.200,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 5.000,00
12/03/2013 10:56:09:853	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 425,00
13/03/2013 13:20:51:948	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (3) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alicate)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 15.600,00
13/03/2013 13:08:03:429	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 2.000,00
12/03/2013 10:56:09:853	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.650,00
13/03/2013 13:20:51:948	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (4) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (aparelho de viés)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:22:14:820	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 5.500,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00
13/03/2013 13:08:03:429	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 15.000,00
12/03/2013 10:56:09:853	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.654,00
13/03/2013 13:20:51:948	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (5) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (calcador)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:22:14:820	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 1.900,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 15.800,00
13/03/2013 13:08:03:429	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
12/03/2013 10:56:09:853	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 900,00
13/03/2013 13:20:51:948	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (6) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (carretilha, guia de barra, dentre outros),

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:37:19:636	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 7.000,00
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00
13/03/2013 13:15:57:500	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 11:33:03:727	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 4.293,75
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
12/03/2013 10:58:59:749	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 2.355,00
13/03/2013 13:25:15:668	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000.000,00

Lote (7) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (esquadro, regua)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:37:19:636	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 15.000,00
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00
13/03/2013 12:25:18:341	VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME	R\$ 37.600,00

13/03/2013 13:15:57:500	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 25.000,00
12/03/2013 10:58:59:749	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 9.951,00
13/03/2013 13:25:15:668	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (8) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (folha carbono, giz de cera, dentre outros)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00
13/03/2013 13:15:57:500	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 11:33:03:727	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 4.835,75
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
12/03/2013 10:58:59:749	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 3.114,70
13/03/2013 13:25:15:668	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (9) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (tesoura)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:37:19:636	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 8.000,00
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 15.000,00
13/03/2013 13:15:57:500	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 11:33:03:727	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 1.800,00
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 18.900,00
12/03/2013 10:58:59:749	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 3.720,00
13/03/2013 13:25:15:668	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000.000,00

Lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:37:19:636	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 70.000,00
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 25.500,00
13/03/2013 13:15:57:500	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 500.000,00
13/03/2013 11:33:03:727	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 108.300,00
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 28.000,00
12/03/2013 10:58:59:749	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 62.740,00
13/03/2013 08:48:47:795	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES- ME	R\$ 155.000,00
06/03/2013 14:50:25:917	MARIA LUIZA LOPES PAZ - ME	R\$ 100.000,00
13/03/2013 13:25:15:668	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (11) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (linhas)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:53:49:594	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 19.000,00
13/03/2013 07:13:27:616	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 29.800,00

13/03/2013 13:50:38:757	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 50.000,00
13/03/2013 13:23:41:981	VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME	R\$ 99.999,00
13/03/2013 13:23:33:704	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 11:25:57:730	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 17.281,25
13/03/2013 08:51:18:914	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 120.000,00
12/03/2013 11:01:55:297	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 10.143,00
13/03/2013 13:28:21:365	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (12) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (canutilho, cascalho, dentre outros),

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 07:13:27:616	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 12.500,00
13/03/2013 13:50:38:757	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 20.000,00
13/03/2013 13:23:33:704	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 11:25:57:730	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 17.057,75
13/03/2013 08:51:18:914	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
12/03/2013 11:01:55:297	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 7.380,00
13/03/2013 13:28:21:365	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.200.000,00

Lote (13) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (zíper)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/03/2013 13:53:49:594	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 11.000,00
13/03/2013 07:13:27:616	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00
13/03/2013 13:50:38:757	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 6.000,00
13/03/2013 13:23:33:704	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00
13/03/2013 11:25:57:730	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 1.315,00
13/03/2013 08:51:18:914	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
12/03/2013 11:01:55:297	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.440,00
13/03/2013 13:28:21:365	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000.000,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PÚBLICA, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (agulhas)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 15:47:25:993	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 4.525,00
13/03/2013 15:46:15:730	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 4.540,00
13/03/2013 15:37:56:600	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 4.595,00
13/03/2013 15:17:07:320	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 4.979,00
13/03/2013 15:09:00:524	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 4.984,00
13/03/2013 15:08:24:168	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 5.700,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 9.000,00

13/03/2013 11:30:14:333	VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME	R\$ 21.000,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 46.900,00

Lote (2) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alfinete)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 15:27:18:104	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 390,00
13/03/2013 15:09:16:214	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 424,00
13/03/2013 15:20:28:627	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 1.350,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 5.000,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 10.200,00

Lote (3) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alicate)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 15:48:12:938	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.490,00
13/03/2013 15:47:32:045	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.500,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 2.000,00
13/03/2013 15:09:32:309	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 2.100,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 15.600,00

Lote (4) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (aparelho de viés)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/03/2013 10:56:09:853	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.654,00
13/03/2013 16:22:54:489	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 3.990,00
13/03/2013 16:21:18:784	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 4.000,00
13/03/2013 15:10:06:703	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 14.560,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 15.000,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00

Lote (5) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (calcador)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 15:24:23:321	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 700,00
13/03/2013 16:23:04:595	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 1.299,00
13/03/2013 16:21:36:880	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.300,00
13/03/2013 15:10:32:716	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 7.999,00
13/03/2013 08:52:44:812	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
13/03/2013 07:05:47:792	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 15.800,00

Lote (6) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (carretilha, guia de barra, dentre outros),

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 15:25:34:339	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.985,00

13/03/2013 16:11:11:967	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 4.000,00
13/03/2013 15:49:22:744	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 4.190,00
13/03/2013 15:09:40:163	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 5.900,00
13/03/2013 15:11:35:529	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 7.999,00
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00

Lote (7) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (esquadro, regua)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 15:26:14:503	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 8.980,00
13/03/2013 16:20:17:649	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 12.990,00
13/03/2013 16:19:55:944	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 13.000,00
13/03/2013 15:11:58:877	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 14.999,00
13/03/2013 16:01:43:232	VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME	R\$ 19.799,90
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 25.000,00

Lote (8) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (folha carbono, giz de cera, dentre outros)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 16:31:36:036	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 2.778,00
13/03/2013 16:27:37:390	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 2.789,00
13/03/2013 15:40:19:844	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 7.800,00
13/03/2013 15:12:25:567	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 7.999,00
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00

Lote (9) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (tesoura)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 15:57:26:349	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 1.738,00
13/03/2013 15:57:10:494	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.740,00
13/03/2013 15:39:10:142	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 4.470,00
13/03/2013 15:38:31:378	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 4.472,00
13/03/2013 15:14:35:995	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 14.999,00
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 15.000,00
13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 18.900,00

Lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 07:10:33:111	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 25.500,00

13/03/2013 08:50:04:255	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 28.000,00
13/03/2013 15:35:01:150	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 57.000,00
13/03/2013 15:33:09:350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 59.900,00
12/03/2013 10:58:59:749	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 62.740,00
13/03/2013 15:05:17:204	MARIA LUIZA LOPES PAZ - ME	R\$ 70.000,01
13/03/2013 15:39:51:728	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES- ME	R\$ 82.000,00
13/03/2013 15:38:44:397	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 84.030,00
13/03/2013 15:39:07:791	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 104.999,00

Lote (11) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (linhas)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 16:28:28:856	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 9.987,00
13/03/2013 16:27:40:273	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 9.999,00
13/03/2013 16:21:22:258	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 14.900,00
13/03/2013 16:20:26:311	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 18.500,00
13/03/2013 07:13:27:616	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 29.800,00
13/03/2013 16:02:13:256	VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME	R\$ 49.999,90
13/03/2013 13:50:38:757	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 50.000,00
13/03/2013 08:51:18:914	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 120.000,00
13/03/2013 13:28:21:365	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (12) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (canutilho, cascalho, dentre outros),

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/03/2013 11:01:55:297	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 7.380,00
13/03/2013 08:51:18:914	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
13/03/2013 16:27:14:642	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 11.900,00
13/03/2013 16:20:56:934	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 12.000,00
13/03/2013 07:13:27:616	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 12.500,00
13/03/2013 13:50:38:757	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 20.000,00
13/03/2013 13:28:21:365	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.200.000,00

Lote (13) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (zíper)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/03/2013 16:25:27:407	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.240,00
13/03/2013 16:25:23:824	K-MAIS LTDA - ME	R\$ 1.248,00
13/03/2013 16:23:59:516	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP	R\$ 1.260,00
13/03/2013 16:20:40:001	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.300,00
13/03/2013 16:20:59:556	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 5.999,00
13/03/2013 08:51:18:914	FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	R\$ 8.000,00
13/03/2013 07:13:27:616	PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 19.800,00
13/03/2013 13:28:21:365	CASTHER COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/03/2013, às 15:53:25 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (agulhas) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:02:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:02:04 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (agulhas) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 11/06/2013, às 09:40:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 09:40:40 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (agulhas) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 09:40:40 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (agulhas) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R\$ 4.525,00.

No dia 13/03/2013, às 16:25:56 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alfinete) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:07:13 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alfinete) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 370,00. No dia 11/06/2013, às 09:42:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 09:42:40 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alfinete) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 09:42:40 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alfinete) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 370,00.

No dia 13/03/2013, às 16:18:30 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alicate) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:07:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:07:53 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alicate) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 11/06/2013, às 09:47:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 09:47:39 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alicate) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 09:47:39 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (alicate) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.450,00.

No dia 13/03/2013, às 16:25:50 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (aparelho de viés) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:09:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:09:02 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (aparelho de viés) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 1.653,60. No dia 11/06/2013, às 09:55:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 09:55:19 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (aparelho de viés) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 09:55:19 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (aparelho de viés) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.456,80.

No dia 13/03/2013, às 16:27:08 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (calcador) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:10:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:10:02 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (calcador) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 423,00. No dia 11/06/2013, às 10:11:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:11:32 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (calçador) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:11:32 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (calçador) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 423,00.

No dia 13/03/2013, às 16:35:29 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (carretilha, guia de barra, dentre outros), - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:27:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:27:21 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (carretilha, guia de barra, dentre outros), - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 1.861,00. No dia 11/06/2013, às 10:02:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:02:01 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (carretilha, guia de barra, dentre outros), - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:02:01 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (carretilha, guia de barra, dentre outros), - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.861,00.

No dia 13/03/2013, às 16:23:16 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (esquadro, regua) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:28:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:28:41 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (esquadro, regua) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 8.670,00. No dia 11/06/2013, às 10:02:52 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:02:52 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (esquadro, regua) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:02:52 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (esquadro, regua) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 8.670,00.

No dia 13/03/2013, às 16:33:14 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (folha carbono, giz de cera, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:29:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:29:43 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (folha carbono, giz de cera, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor R\$ 2.763,90. No dia 11/06/2013, às 10:06:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:06:35 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (folha carbono, giz de cera, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:06:35 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (folha carbono, giz de cera, dentre outros) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R\$ 2.763,90.

No dia 13/03/2013, às 16:00:10 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (tesoura) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:30:11 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (tesoura) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 11/06/2013, às 10:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:08:39 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para o Projeto

Tecendo o Amanhã (tesoura) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:08:39 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (tesoura) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R\$ 1.738,00.

No dia 13/03/2013, às 16:02:31 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/03/2013, às 14:56:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2013, às 14:56:53 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS - desclassificou o fornecedor: PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. No dia 25/03/2013, às 16:01:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/03/2013, às 16:01:14 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME. No dia 07/06/2013, às 10:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:31:45 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 55.125,00. No dia 11/06/2013, às 10:12:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:12:30 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:12:30 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA com o valor R\$ 55.125,00.

No dia 13/03/2013, às 16:31:57 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (linhas) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:32:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:32:27 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (linhas) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 11/06/2013, às 10:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:17:10 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (linhas) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:17:10 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (linhas) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R\$ 9.987,00.

No dia 13/03/2013, às 16:33:18 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (canutilho, cascalho, dentre outros), - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:34:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:34:33 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (canutilho, cascalho, dentre outros), - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 7.165,00. No dia 11/06/2013, às 10:22:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:22:15 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (canutilho, cascalho, dentre outros), - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:22:15 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (canutilho, cascalho, dentre outros), - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 7.165,00.

No dia 13/03/2013, às 16:27:55 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (zíper) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2013, às 10:36:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2013, às 10:36:17 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (zíper) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa vencedora para este lote foi habilitada. A empresa reduziu o valor para R\$ 1.239,00. No dia 11/06/2013, às 10:22:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2013, às 10:22:45 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (zíper) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 11/06/2013, às 10:22:45 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (zíper) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.239,00.

No dia 20/03/2013, às 14:56:53 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS - desclassificou o fornecedor - PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada em virtude da solicitação de desclassificação postado pela requerente no campo mensagens.

No dia 25/03/2013, às 16:01:14 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (10) - Aquisição de materiais para o Projeto Tecendo o Amanhã (entretela, tecido, dentre outros). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada em virtude da solicitação de desclassificação postado pela requerente no campo mensagens.

No dia 12/06/2013, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

A minuta da Ata consta em anexo.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Pregoeiro da disputa

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

CASTHER COMERCIAL LTDA

ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA - ME

FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME

IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP

JULIO CESAR HENRIQUE ALVES- ME

K-MAIS LTDA - ME

MARIA LUIZA LOPES PAZ - ME

MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA

VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME