

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 55734020/2014)

Às 10:03:34 horas do dia 29/08/2014 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999, APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARCELA ARAUJO TEIXEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 55734020/2014 - 2014/032/2014 que tem por objeto Aquisição de materiais de construção, elétricos e reparos hidráulicos nas estruturas prediais dos mercados e Cepals de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria, Comércio e Serviços - SEMIC, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol, cor bege.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:02:33:511 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:13:59:961 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 09:52:06:335 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:37:50:963 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.550,00 |
| 20/08/2014 10:51:58:386 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 26,80 |
| 28/08/2014 18:01:42:669 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (2) - Acabamento PVC para válvula Hydra, cor bege.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:02:33:511 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:13:59:961 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 09:52:06:335 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:37:50:963 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.550,00 |
| 20/08/2014 10:51:58:386 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 31,00 |
| 28/08/2014 18:01:42:669 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (3) - Adaptador PVC anel borracha para lavatório 40 mm x 1.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 27/08/2014 09:02:33:511 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:13:59:961 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.200,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 20/08/2014 10:51:58:386 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,50 |
| 28/08/2014 18:01:42:669 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (4) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 25 mm X ¾ (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:02:33:511 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:52:06:335 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:51:58:386 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,00 |
| 28/08/2014 18:01:42:669 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:02:33:511 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:52:06:335 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:51:58:386 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 28/08/2014 18:01:42:669 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (6) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 40 mm X 1.1/4" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:06:13:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:54:22:460 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:54:20:919 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 13,50 |
| 28/08/2014 18:05:02:956 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (7) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 50 mm X 1.½" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:06:13:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:54:22:460 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:54:20:919 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,00 |
| 28/08/2014 18:05:02:956 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (8) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 60 mm X 2" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:06:13:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:54:22:460 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:54:20:919 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 38,00 |
| 28/08/2014 18:05:02:956 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (9) - Adaptador curto PVC soldável 20 mm x 1/2". (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 09:06:13:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:14:55:202 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 09:54:22:460 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:54:20:919 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,75 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 28/08/2014 18:05:02:956 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
|-------------------------|--|---------------|

Lote (10) - Adaptador curto PVC soldável 25 mm x ¾. (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:06:13:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:14:55:202 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 09:54:22:460 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:54:20:919 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,90 |
| 28/08/2014 18:05:02:956 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (11) - Adaptador curto PVC soldável 50 mm x 1½" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:08:26:349 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:15:47:686 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 500,00 |
| 28/08/2014 09:55:39:976 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 10:55:57:369 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,00 |
| 28/08/2014 18:08:18:252 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (12) - Adesivo plástico, bisnaga 75g.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:08:26:349 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:15:47:686 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.000,00 |
| 28/08/2014 09:55:39:976 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 260,00 |
| 20/08/2014 10:55:57:369 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,50 |
| 28/08/2014 18:08:18:252 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (13) - Adesivo plástico, frasco 175g com pincel.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:08:26:349 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:15:47:686 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.000,00 |
| 28/08/2014 09:55:39:976 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 390,00 |
| 20/08/2014 10:55:57:369 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 28/08/2014 18:08:18:252 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (14) - Alizar madeira 2,10x 0,70m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 27/08/2014 09:08:26:349 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 520,00 |
| 28/08/2014 18:08:18:252 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (15) - Alizar madeira 2,10x 0,80m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 27/08/2014 09:08:26:349 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.040,00 |
| 28/08/2014 18:08:18:252 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (16) - Arame liso galvanizado nº. 12, rolo de 1kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:10:59:921 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:57:57:690 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:41:51:257 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.650,00 |
| 20/08/2014 10:57:49:510 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 28/08/2014 18:11:30:140 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:10:59:921 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:57:57:690 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:41:51:257 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.650,00 |
| 20/08/2014 10:57:49:510 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 28/08/2014 18:11:30:140 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:10:59:921 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:57:57:690 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:41:51:257 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 477,00 |
| 20/08/2014 10:57:49:510 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,50 |
| 28/08/2014 18:11:30:140 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (19) - Areia fina lavada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:10:59:921 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:57:57:690 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 18:11:30:140 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (20) - Areia grossa lavada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 09:10:59:921 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:57:57:690 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 28/08/2014 18:11:30:140 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
|-------------------------|--|---------------|

Lote (21) - Areia média lavada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:15:20:513 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 09:59:08:114 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 18:14:54:944 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (22) - Assento plástico vaso sanitário adulto na cor branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:15:20:513 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:16:45:427 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 09:59:08:114 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:42:42:947 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 850,00 |
| 20/08/2014 11:16:08:483 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,50 |
| 28/08/2014 18:14:54:944 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (23) - Assento plástico vaso sanitário infantil na cor branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 27/08/2014 09:15:20:513 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 14:42:42:947 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.515,00 |
| 28/08/2014 18:14:54:944 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (24) - Azulejo branco 15 x 15.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 27/08/2014 09:15:20:513 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 18:14:54:944 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (25) - Bóia metálica ¾ para caixa d água.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:15:20:513 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:16:45:427 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.000,00 |
| 28/08/2014 09:59:08:114 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:16:08:483 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 52,00 |
| 28/08/2014 18:14:54:944 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (26) - Bóia metálica 1" para caixa d água.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 09:25:13:998 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:17:21:269 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.010,00 |
| 28/08/2014 10:03:57:735 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:19:08:821 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 75,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 28/08/2014 18:17:13:389 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
|-------------------------|--|---------------|

Lote (27) - Braçadeira PVC condutele 1" linha Top.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 09:25:13:998 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:03:57:735 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 19:40:26:290 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (28) - Braçadeira PVC condutele 3/4" linha Top.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 09:25:13:998 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:03:57:735 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 19:40:26:290 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.500,00 |

Lote (29) - Broca aço rápido ¼ - 6,35 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:25:13:998 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:03:57:735 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 08:58:43:114 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.000,00 |
| 20/08/2014 11:19:08:821 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,50 |
| 28/08/2014 18:17:13:389 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (30) - Broca aço rápido 1/2 - 12,70 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:25:13:998 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:03:57:735 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 08:58:43:114 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 20/08/2014 11:19:08:821 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 28,00 |
| 28/08/2014 18:17:13:389 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (31) - Broca aço rápido 3/8 - 9,50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:32:14:696 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:11:24:352 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 20/08/2014 11:23:56:980 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,00 |
| 28/08/2014 18:20:19:331 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (32) - Broca aço rápido 5/16 - 7,90 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 09:32:14:696 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:11:24:352 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.000,00 |
| 20/08/2014 11:23:56:980 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,90 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 28/08/2014 18:20:19:331 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
|-------------------------|--|---------------|

Lote (33) - Broca aço rápido longo 3/16.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:32:14:696 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:11:24:352 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 3.000,00 |
| 20/08/2014 11:23:56:980 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,50 |
| 28/08/2014 18:20:19:331 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (34) - Broca Extra Longa videa 10 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:32:14:696 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:11:24:352 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 20/08/2014 11:23:56:980 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 23,00 |
| 28/08/2014 18:20:19:331 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:32:14:696 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:11:24:352 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 20/08/2014 11:23:56:980 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 28,00 |
| 28/08/2014 18:20:19:331 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (36) - Broca videa concreto S-10, 10 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:19:58:302 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.000,00 |
| 20/08/2014 11:26:06:786 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,50 |
| 29/08/2014 08:24:09:403 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (37) - Broca videa concreto S-12, 12 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:19:58:302 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 20/08/2014 11:26:06:786 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,00 |
| 29/08/2014 08:24:09:403 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (38) - Broca videa concreto S-6, 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:19:58:302 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 20/08/2014 11:26:06:786 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,00 |
| 29/08/2014 08:24:09:403 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (39) - Broca videa concreto S-8, 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:19:58:302 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 20/08/2014 11:26:06:786 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,50 |
| 29/08/2014 08:24:09:403 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (40) - Broxa redonda com cabo para pintura.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:19:58:302 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:47:32:211 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 100,10 |
| 20/08/2014 11:26:06:786 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,50 |
| 29/08/2014 08:24:09:403 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (41) - Bucha ¾ para vedação de torneira.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:21:42:413 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,65 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:27:42:753 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (42) - Bucha de ½ para vedação de torneira.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:21:42:413 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,60 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:27:42:753 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:17:55:818 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 10:21:42:413 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 28/08/2014 14:48:28:185 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 71,20 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,80 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:27:42:753 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:21:42:413 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,60 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:27:42:753 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:21:42:413 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,20 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:27:42:753 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:57:32:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:23:07:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:41:15:303 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,30 |
| 28/08/2014 19:46:58:252 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:28:42:623 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (47) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:57:32:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:23:07:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.580,00 |
| 20/08/2014 11:41:15:303 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,80 |
| 28/08/2014 19:46:58:252 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (48) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Preto.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:57:32:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:23:07:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.580,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 20/08/2014 11:41:15:303 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,80 |
| 28/08/2014 19:46:58:252 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (49) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:57:32:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:23:07:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.110,00 |
| 20/08/2014 11:41:15:303 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,95 |
| 28/08/2014 19:46:58:252 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:57:32:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:23:07:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.110,00 |
| 20/08/2014 11:41:15:303 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,95 |
| 28/08/2014 19:46:58:252 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (51) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Preto.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:25:24:986 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:51:02:006 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.650,00 |
| 20/08/2014 11:46:15:272 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,50 |
| 28/08/2014 19:48:11:616 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (52) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:25:24:986 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:51:02:006 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.650,00 |
| 20/08/2014 11:46:15:272 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,50 |
| 28/08/2014 19:48:11:616 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (53) - Cadeado latão 30 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:25:24:986 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:46:15:272 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 13,00 |
| 29/08/2014 08:30:37:641 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (54) - Cadeado latão 40 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:25:24:986 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:46:15:272 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |
| 29/08/2014 08:30:37:641 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (55) - Cadeado latão 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:25:24:986 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:46:15:272 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 26,00 |
| 29/08/2014 08:30:37:641 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (56) - Cadeado latão 60 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:32:33:777 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:50:44:520 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 46,00 |
| 29/08/2014 08:35:18:320 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (57) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:32:33:777 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:35:18:320 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (58) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:32:33:777 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:35:18:320 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (59) - Caixa louça acoplada completa com vaso sanitário, tamanho único.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:32:33:777 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 20/08/2014 11:50:44:520 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 385,00 |
| 29/08/2014 08:35:18:320 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (60) - Caixa plástica completa para descarga de vaso sanitário, tamanho único.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 29/08/2014 08:53:31:545 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 29/08/2014 08:18:32:948 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 6.520,00 |
| 28/08/2014 10:32:33:777 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:51:54:087 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.800,00 |
| 20/08/2014 11:50:44:520 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 23,00 |
| 29/08/2014 08:35:18:320 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (61) - Caixa condutele PVC 6 entradas, cor cinza linha Top 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 10:12:44:331 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:34:01:325 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:52:15:042 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,30 |
| 28/08/2014 19:49:07:564 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (62) - Caixa d'água polietileno com tampa 1.000 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:12:44:331 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:34:01:325 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:52:15:042 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 380,00 |
| 29/08/2014 08:38:02:662 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (63) - Caixa PVC sifonada 100 mm, 10X10X50, com grelha.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:12:44:331 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:34:01:325 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:52:15:042 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,80 |
| 29/08/2014 08:38:02:662 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (64) - Caixa PVC sifonada, 150 mm, 15X15X50, com grelha.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:12:44:331 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:34:01:325 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:52:15:042 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 21,00 |
| 29/08/2014 08:38:02:662 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (65) - Caixa sobrepôr distribuição ar condicionado para um disjuntor e uma tomada, cor branca (tipo ASTOP).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 27/08/2014 10:12:44:331 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 10:34:01:325 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 14:52:40:648 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.677,50 |
| 29/08/2014 08:38:02:662 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (66) - Caneleta plástica linha X condutor fio rede elétrica 2,00 m x 2 cm, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:16:31:465 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |
| 28/08/2014 10:35:25:895 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:54:45:385 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,80 |
| 28/08/2014 19:52:04:969 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |
| 29/08/2014 08:41:21:381 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (67) - Cantoneira ferro 1.1/2" x 1/8" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:16:31:465 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:35:25:895 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:41:21:381 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (68) - Cap PVC água 25 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:16:31:465 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:19:27:979 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 152,00 |
| 28/08/2014 10:35:25:895 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:54:45:385 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,75 |
| 28/08/2014 19:52:04:969 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:41:21:381 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:16:31:465 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:19:27:979 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 10:35:25:895 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:54:45:385 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,00 |
| 28/08/2014 19:52:04:969 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |
| 29/08/2014 08:41:21:381 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (70) - Cap PVC água 50 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 10:16:31:465 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:19:27:979 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 10:35:25:895 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:54:45:385 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,20 |
| 28/08/2014 19:52:04:969 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 29/08/2014 08:41:21:381 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
|-------------------------|--|---------------|

Lote (71) - Cap PVC esgoto 100 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:18:56:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:20:23:187 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 10:38:06:647 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:57:27:882 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,50 |
| 28/08/2014 19:52:56:157 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:44:38:163 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (72) - Cap PVC esgoto 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:18:56:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:20:23:187 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 10:38:06:647 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:57:27:882 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,50 |
| 28/08/2014 19:52:56:157 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |
| 29/08/2014 08:44:38:163 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (73) - Cerâmica piso antiderrapante 33 x 33 PEI 5 branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:18:56:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:38:06:647 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:44:38:163 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (74) - Chapa ferro galvanizada 1,00 cm, bobina com 50ml.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:18:56:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:38:06:647 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:44:38:163 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (75) - Chapa ferro galvanizada 50 cm, bobina com 50ml.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:18:56:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:38:06:647 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 08:57:27:882 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 650,00 |
| 29/08/2014 08:44:38:163 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (76) - Chapa ferro galvanizada 60 cm, bobina com 50ml.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:43:07:802 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 09:00:53:708 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 880,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 29/08/2014 08:48:02:438 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
|-------------------------|--|---------------|

Lote (77) - Cimento argamassa cola, pt. 20 Kg, AC1.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:43:07:802 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:10:28:043 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.479,00 |
| 25/08/2014 09:00:53:708 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |
| 29/08/2014 08:48:02:438 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (78) - Cimento comum básico, saco 50 Kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:43:07:802 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:10:28:043 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 13.550,00 |
| 29/08/2014 08:48:02:438 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (79) - Conduite corrugado 3/4" amarelo, rolo de 50m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:43:07:802 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:10:28:043 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.553,00 |
| 25/08/2014 09:00:53:708 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 65,00 |
| 29/08/2014 08:48:02:438 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (80) - Cuba louça oval na cor branco, tamanho médio.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:43:07:802 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:48:02:438 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (81) - Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento de 25 graus.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:25:52:972 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:47:14:894 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:11:44:810 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.715,00 |
| 29/08/2014 08:51:23:022 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (82) - Curva 90° PVC rosca para eletroduto rígido de 1, cor cinza.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 16:25:52:972 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 10:47:14:894 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:52:07:793 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |
| 29/08/2014 08:51:23:022 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:25:52:972 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:47:14:894 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 09:04:53:298 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |
| 29/08/2014 08:51:23:022 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (84) - Disjuntor termomagnético Tripolar 30A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:25:52:972 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:47:14:894 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:11:44:810 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.345,00 |
| 29/08/2014 08:47:10:222 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 29/08/2014 08:52:07:793 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |
| 29/08/2014 08:51:23:022 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (85) - Disjuntor termomagnético Tripolar 40A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:25:52:972 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:47:14:894 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:47:10:222 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 29/08/2014 08:52:07:793 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |
| 29/08/2014 08:51:23:022 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (86) - Disjuntor termomagnético Tripolar 50A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:33:22:879 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:49:03:280 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:14:19:017 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 75,00 |
| 29/08/2014 08:53:01:325 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |
| 29/08/2014 08:54:27:619 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (87) - Disjuntor termomagnético Tripolar 60A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 16:33:22:879 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:49:03:280 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:14:19:017 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 80,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 29/08/2014 08:54:27:619 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
|-------------------------|--|---------------|

Lote (88) - Disjuntor termomagnético Tripolar 70A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:33:22:879 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:49:03:280 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:14:19:017 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 80,00 |
| 29/08/2014 08:54:27:619 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (89) - Disjuntor termomagnético Tripolar 100A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:33:22:879 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:49:03:280 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:14:19:017 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 95,00 |
| 29/08/2014 08:54:27:619 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (90) - Disjuntor Unipolar monofásico 10A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:33:22:879 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:49:03:280 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:14:19:017 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,90 |
| 29/08/2014 08:53:01:325 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:54:27:619 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (91) - Disjuntor Unipolar monofásico 15A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:34:52:013 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:53:53:373 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 29/08/2014 08:54:08:168 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:23:491 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (92) - Disjuntor Unipolar monofásico 20A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:34:52:013 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:53:53:373 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |
| 29/08/2014 08:54:08:168 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:23:491 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (93) - Disjuntor Unipolar monofásico 25A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:34:52:013 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:53:53:373 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |
| 29/08/2014 08:54:08:168 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:23:491 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (94) - Disjuntor Unipolar monofásico 32A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:34:52:013 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:53:53:373 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |
| 29/08/2014 08:54:08:168 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:23:491 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (95) - Disjuntor unipolar monofásico 40A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:34:52:013 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:53:53:373 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 72,00 |
| 29/08/2014 08:54:08:168 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:23:491 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 16:41:28:408 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:55:22:168 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:51:51:845 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:22:03:123 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 32,00 |
| 29/08/2014 08:54:54:630 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (97) - Dobradiça ferro polido 3.½ x 3 com parafusos.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 16:41:28:408 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:55:22:168 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 09:22:03:123 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,80 |

Lote (98) - Ducha Higiénica cromada com gatilho e registro ¾ tamanho único.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:41:28:408 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:21:07:473 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 865,20 |
| 28/08/2014 10:55:22:168 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:14:09:789 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 770,00 |

Lote (99) - Eletrodo ferro 2,50 mm, embalagem com 5kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 27/08/2014 16:41:28:408 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:55:22:168 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:14:09:789 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 799,50 |
| 29/08/2014 08:51:51:845 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:22:03:123 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 80,00 |

Lote (100) - Eletrodo ferro 3,25 mm, embalagem com 5kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 27/08/2014 16:41:28:408 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:55:22:168 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:51:51:845 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 09:22:03:123 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 72,00 |

Lote (101) - Eletroduto PVC 1" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, 1 polegada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 10:57:50:496 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:56:41:752 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:53:04:940 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (102) - Eletroduto PVC 3/4" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, ¾ polegada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 10:57:50:496 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:56:41:752 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:53:04:940 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (103) - Engate PVC tubo ligação ½ x 50 cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 10:57:50:496 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:21:41:826 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 852,00 |
| 28/08/2014 10:56:41:752 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 09:25:52:780 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,00 |

Lote (104) - Fechadura externa chave pequena, maçaneta alavanca para porta de madeira, completa.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 10:57:50:496 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:56:41:752 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 09:25:52:780 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 32,00 |

Lote (105) - Fechadura perfil estreita com chave pequena, maçaneta alavanca, completa.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 10:57:50:496 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:56:41:752 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 09:25:52:780 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 35,00 |

Lote (106) - Ferro CA-50, ¼, à 6,4mm, barra 12m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:00:04:292 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:58:10:758 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (107) - Ferro CA-60, 4,2mm, barra 12m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:00:04:292 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:58:10:758 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (108) - Ferro CA-50, ½ à 12,70 mm, barra 12m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:00:04:292 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:58:10:758 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (109) - Fio cobre flexível antichama 10 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:00:04:292 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:58:10:758 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:14:43:493 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.750,00 |
| 25/08/2014 09:35:55:611 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,30 |
| 28/08/2014 19:59:29:538 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 15.000,00 |

Lote (110) - Fio cobre flexível antichama 10 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:00:04:292 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:58:10:758 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:14:43:493 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.750,00 |
| 25/08/2014 09:35:55:611 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,30 |
| 28/08/2014 19:59:29:538 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 15.000,00 |

Lote (111) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm azul com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:59:31:442 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 20:00:35:470 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (112) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:59:31:442 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 20:00:35:470 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (113) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:59:31:442 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 20:00:35:470 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (114) - Fio cobre flexível antichama 4 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:59:31:442 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.775,00 |
| 28/08/2014 20:00:35:470 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (115) - Fio cobre flexível antichama 4 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 10:59:31:442 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.775,00 |
| 28/08/2014 20:00:35:470 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (116) - Fio cobre flexível antichama 6 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:00:52:037 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.975,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 25/08/2014 09:43:51:414 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,65 |
| 28/08/2014 20:02:10:461 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (117) - Fio cobre flexível antichama 6 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:00:52:037 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.975,00 |
| 25/08/2014 09:43:51:414 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,65 |
| 28/08/2014 20:02:10:461 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (118) - Fio flexível 2 x 2,5 mm paralelo com 100m branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:00:52:037 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.900,00 |
| 25/08/2014 09:43:51:414 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,75 |
| 28/08/2014 20:02:10:461 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:00:52:037 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 415,00 |
| 25/08/2014 09:43:51:414 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,80 |
| 28/08/2014 20:02:10:461 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (120) - Fita isolante auto-fusão 10 metros (ref.: Scotch, 3M, Tigre ou equivalente).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:00:52:037 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 690,00 |
| 25/08/2014 09:43:51:414 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 14,50 |
| 28/08/2014 20:02:10:461 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.500,00 |

Lote (121) - Fita veda rosca 19 mm x 25 metros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:16:126 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:18:14:648 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 599,00 |
| 25/08/2014 10:07:34:730 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,95 |

Lote (122) - Forro PVC liso isolante peça com 12 m, 20cm x 8mm, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:16:126 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:18:14:648 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 15.500,00 |

Lote (123) - Interruptor Interno com 01 seção com espelho, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:16:126 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:07:34:730 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,50 |
| 28/08/2014 20:03:22:622 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (124) - Interruptor simples com 01 (uma) tecla externo PVC, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:16:126 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:07:34:730 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,50 |
| 28/08/2014 20:03:22:622 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (125) - Interruptor simples para embutir completo 202 com 02 (duas) teclas, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:16:126 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:07:34:730 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,95 |
| 28/08/2014 20:03:22:622 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (126) - Interruptor simples para embutir completo 203 com 03 (três) teclas, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:03:27:230 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:12:09:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,00 |
| 28/08/2014 20:04:01:163 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (127) - Interruptor conjugado para embutir com 01 (um) apagador e 01 (uma) tomada, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:03:27:230 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:12:09:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,50 |

Lote (128) - Interruptor conjugado para embutir com 02 (dois) apagadores e 01 (uma)

tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:03:27:230 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:12:09:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,00 |

Lote (129) - Joelho PCV bucha metálica 90°, 25 mm x ¾, soldável, rosca.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:22:19:953 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 420,00 |
| 28/08/2014 11:03:27:230 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:12:09:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,80 |

Lote (130) - Joelho PVC 90° x 20 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:22:19:953 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 421,00 |
| 28/08/2014 11:03:27:230 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:12:09:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,60 |

Lote (131) - Joelho PVC 90° x 25 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:04:42:700 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:17:09:842 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,85 |

Lote (132) - Joelho PVC 90° x 40 mm, (Água), soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:04:42:700 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:17:09:842 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,80 |

Lote (133) - Joelho PVC 90° x 50 mm, (Água), soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:04:42:700 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:17:09:842 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,30 |

Lote (134) - Joelho PVC 90° x 60 mm, (Água), soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:04:42:700 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:17:09:842 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 13,00 |

Lote (135) - Joelho PVC esgoto 90° x 100 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 320,00 |
| 28/08/2014 11:04:42:700 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:17:09:842 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,80 |

Lote (136) - Joelho PVC esgoto 90° x 40 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 11:06:00:575 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:21:18:217 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,00 |

Lote (137) - Joelho PVC esgoto 90° x 50 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 11:06:00:575 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:21:18:217 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,90 |

Lote (138) - Kit reparo para válvula Docol, 1 ¼.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 29/08/2014 08:54:17:246 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 11:06:00:575 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:19:24:772 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.710,00 |
| 25/08/2014 10:21:18:217 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 35,00 |

Lote (139) - Kit reparo para válvula Hidra Luxo, 1 ¼.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 29/08/2014 08:54:17:246 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.212,10 |
| 28/08/2014 11:06:00:575 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:19:24:772 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.425,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 25/08/2014 10:21:18:217 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 28,00 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|

Lote (140) - Kit reparo para válvula Oriente, 1 ¼.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.002,50 |
| 28/08/2014 11:06:00:575 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (141) - Lamina aço 30 cm para segueta, ref 1224.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:08:46:968 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:28:50:122 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,40 |

Lote (142) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 20w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:08:46:968 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.110,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:28:50:122 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (143) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 30w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:08:46:968 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.100,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:28:50:122 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 14,90 |

Lote (144) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 15w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:08:46:968 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.010,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:28:50:122 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,50 |

Lote (145) - Lâmpada tubular fluorescente 20 w, cor luz do dia, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:08:46:968 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 970,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:28:50:122 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,30 |

Lote (146) - Lâmpada tubular fluorescente 40 w, cor luz do dia, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:10:21:462 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:21:10:249 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.850,00 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:39:03:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,90 |

Lote (147) - Lavatório louça branca, com coluna (Adulto), modelo flamingo, cor branco, tipo pedestal, tam. lavatório (AxLxC) 20 x 52,5 x 41cm, tam. da cuba (AxL) 58,5 x 20cm, peso 9kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:39:03:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 130,00 |

Lote (148) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 20W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:10:21:462 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:21:10:249 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.399,50 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:39:03:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,00 |
| 28/08/2014 20:05:11:720 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (149) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 40W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:10:21:462 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.865,43 |
| 25/08/2014 10:39:03:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 13,00 |
| 28/08/2014 20:05:11:720 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 4.000,00 |

Lote (150) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 20W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:10:21:462 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:39:03:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,00 |
| 28/08/2014 20:05:11:720 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (151) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 40W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:12:13:722 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:56:34:337 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 10:49:29:631 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 17,00 |
| 28/08/2014 20:06:39:060 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 4.000,00 |

Lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:12:13:722 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:49:29:631 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,50 |

Lote (153) - Luva PVC esgoto 100 x 75 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:29:57:252 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 6.545,45 |
| 28/08/2014 11:12:13:722 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:49:29:631 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,50 |

Lote (154) - Luva PVC esgoto 150 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:29:57:252 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 866,55 |
| 28/08/2014 11:12:13:722 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:49:29:631 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 14,00 |
| 28/08/2014 20:06:39:060 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (155) - Luva PVC esgoto 40 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:29:57:252 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 244,40 |
| 28/08/2014 11:12:13:722 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:49:29:631 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,90 |
| 28/08/2014 20:06:39:060 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (156) - Luva PVC esgoto 50 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:14:28:471 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:53:40:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,25 |
| 28/08/2014 20:07:50:250 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (157) - Luva PVC LR 25 mm x 3/4", soldável., rosca LR.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:14:28:471 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:53:40:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,50 |

Lote (158) - Luva PVC soldável 50 mm, (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:14:28:471 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:53:40:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,95 |
| 28/08/2014 20:07:50:250 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (159) - Luva PVC soldável simples 25 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:14:28:471 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:53:40:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,75 |
| 28/08/2014 20:07:50:250 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (160) - Luva PVC soldável simples 32 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:14:28:471 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 15:45:32:547 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 70,50 |
| 25/08/2014 10:53:40:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,75 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 28/08/2014 20:07:50:250 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|

Lote (161) - Massa acrílica, lata com 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:15:57:072 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.675,00 |

Lote (162) - Massa PVA, caixa com 28 Kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:15:57:072 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.617,00 |
| 25/08/2014 10:55:37:245 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |

Lote (163) - Massa veda calha alumínio 270gr.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:15:57:072 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 420,00 |
| 25/08/2014 10:55:37:245 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (164) - Metalon ferro 20 x 20 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:15:57:072 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.490,00 |

Lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:15:57:072 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.600,00 |

Lote (166) - Metalon ferro 30 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:21:44:127 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:17:19:915 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:09:43:767 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.550,00 |

Lote (167) - Metalon ferro 40 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:21:44:127 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:17:19:915 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:09:43:767 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.800,00 |

Lote (168) - Metalon ferro 50 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:21:44:127 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:17:19:915 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:09:43:767 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.055,00 |

Lote (169) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,5 x 9,5mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:21:44:127 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:17:19:915 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (170) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,9 x 22mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:21:44:127 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:17:19:915 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (171) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 4,2 x 25mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:18:27:545 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:57:18:533 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,15 |

Lote (172) - Pedra Britada construção nº. 0, entrega conforme solicitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:18:27:545 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (173) - Pedra Britada construção nº. 1, entrega conforme solicitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:18:27:545 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (174) - Pia de mármore sintético de 1,50 x 0,60 cm, com cuba.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (175) - Pia de mármore sintético de 1,80 x 0,50 cm, com cuba.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (176) - Pia de mármore sintético de 2,80 x 0,50 cm, com cuba.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:18:06:887 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (177) - Plafon branco simples com soquete de louça E-27.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:18:06:887 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:19:56:390 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 10:58:39:578 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,00 |

Lote (178) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,60 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:18:06:887 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:19:56:390 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (179) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,70 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:18:06:887 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:19:56:390 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (180) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,80 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:18:06:887 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:19:56:390 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (181) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,90 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:29:11:135 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:21:10:073 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (182) - Porta de aço (completa) de 0,70cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:29:11:135 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:21:10:073 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (183) - Porta de aço (completa) de 0,80cm x 2,10 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:29:11:135 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:21:10:073 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (184) - Porta de aço (completa) de 0,90cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:29:11:135 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:21:10:073 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (185) - Portal de madeira de 2,10cm, em Angelim vermelho.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:29:11:135 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:10:26:805 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.145,00 |

Lote (186) - Quadro de distribuição de embutir de 12 elementos para disjuntores sistema NEMA, com barramento, porta branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:22:41:401 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (187) - Rabicho plástico completo 1" para tanque, cor cinza, 1,20mt.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:22:41:401 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,03 |
| 25/08/2014 11:01:46:056 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,50 |

Lote (188) - Reator eletrônico 2 x 40w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:22:41:401 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 17:06:15:175 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 50.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 11:01:46:056 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 28,00 |
| 28/08/2014 20:09:00:568 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (189) - Reator eletrônico 1 x 20w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:22:41:401 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 17:06:15:175 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 11:01:46:056 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,00 |
| 28/08/2014 20:09:00:568 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (190) - Reator eletrônico 1 x 40w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:22:41:401 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 17:06:15:175 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 10.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 11:01:46:056 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |
| 28/08/2014 20:09:00:568 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (191) - Reator eletrônico 2 x 20w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:23:41:593 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 17:07:41:656 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 15.000,00 |
| 29/08/2014 08:58:30:717 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 11:06:39:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 21,00 |
| 28/08/2014 20:09:40:164 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 15.000,00 |

Lote (192) - Registro água pressão canopla 1/2", cromado, foz, Abs, víqua.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (193) - Registro água pressão canopla 3/4", cromado, foz, Abs, víqua.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:06:39:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |

Lote (194) - Registro metal esfera 50mm ou 2 polegadas.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:33:16:752 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.565,22 |
| 28/08/2014 11:23:41:593 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (195) - Registro metal pressão bruto ¾".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:33:16:752 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.111,00 |
| 25/08/2014 11:06:39:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |

Lote (196) - Registro metal, gaveta bruto ¾.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:34:06:452 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.100,00 |
| 28/08/2014 11:25:13:376 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:10:03:039 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 21,00 |

Lote (197) - Rejunte de 1 kg para revestimentos de pisos e paredes, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:25:13:376 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (198) - Revestimento cerâmico extra liso (parede) 34 x 45 cm, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (199) - Rolo de lã anti-gotas 23 cm com cabo.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:25:13:376 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:10:03:039 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (200) - Rolo de lã carneiro com 23cm com cabo.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:25:13:376 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:10:03:039 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (201) - Rolo espuma 9 cm na cor preta.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:26:53:197 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:16:53:267 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,30 |

Lote (202) - Sifão extensível universal PVC branco, 0,80cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:38:02:513 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:26:53:197 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:16:53:267 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,00 |

Lote (203) - Sifão metal cromado 1.1/2 x 1.1/2.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:55:06:384 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:38:02:513 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:26:53:197 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (204) - Sifão metal cromado 1.1/4 x 1.1/4.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:55:06:384 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:38:02:513 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:26:53:197 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (205) - Solvente liquido, galão com 5 litros pra pintura.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:26:53:197 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:16:53:267 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 52,00 |

Lote (206) - Soquete Porcelana E - 27 para luminária aberta.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:48:36:076 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:28:12:666 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:59:37:663 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 25/08/2014 11:19:10:280 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,00 |
| 28/08/2014 20:10:35:748 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (207) - Soquete Porcelana E - 40 para luminária aberta.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:48:36:076 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:28:12:666 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:59:37:663 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,53 |
| 25/08/2014 11:19:10:280 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,00 |
| 28/08/2014 20:10:35:748 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (208) - Soquete PVC anti-vibratório com parafuso para lâmpada fluorescente.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:48:36:076 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:28:12:666 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:19:10:280 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,80 |

Lote (209) - Tabua madeira aparelhada 25 x 2,5 cm. peça com 5,00 mts.(Mad. Melancia, Cedrinho ou Cedrarana).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:48:36:076 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:28:12:666 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:15:06:557 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.130,00 |

Lote (210) - Tabua madeira bruta 30 x 2,0 cm. Peça com 5,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:48:36:076 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:28:12:666 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:15:06:557 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.185,00 |

Lote (211) - Tabua madeira bruta 30 x 2,5 cm. Peça com 4,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:50:52:188 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:29:14:930 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:15:40:503 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.185,00 |

Lote (212) - Tampa Cega PVC condutele 3/4", linha Top, cor cinza.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:50:52:188 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:29:14:930 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:11:59:354 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (213) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 1 tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:50:52:188 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:11:59:354 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (214) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 2 tomadas.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:50:52:188 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:11:59:354 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (215) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:50:52:188 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:11:59:354 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (216) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla + tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:53:21:213 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:13:00:896 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (217) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:53:21:213 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:13:00:896 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (218) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas + tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:53:21:213 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:13:00:896 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (219) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 3 teclas.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:53:21:213 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:13:00:896 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (220) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para tomada redonda.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:53:21:213 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:13:00:896 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (221) - Tanque granito conjugado com 3 peças, 2 bacias e 1 batedor, 155x055cm, 70 litros, cor gelo, modelo TP155.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (222) - Tanque mármore sintético conjugado com 2 peças, 1 bacia e 1 batedor, 155x55cm, cor branco gelo.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (223) - Te PVC soldável 25 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:39:25:024 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 120,00 |
| 28/08/2014 11:30:48:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:21:02:300 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,00 |
| 28/08/2014 20:14:16:529 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (224) - Te PVC esgoto 100 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:39:25:024 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:30:48:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:21:02:300 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,50 |
| 28/08/2014 20:14:16:529 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (225) - Te PVC esgoto 150 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:39:25:024 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:30:48:829 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:21:02:300 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 46,00 |
| 28/08/2014 20:14:16:529 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (226) - Te PVC esgoto 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:33:11:334 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:26:08:760 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,00 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (227) - Te PVC esgoto 75 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:33:11:334 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:26:08:760 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,20 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (228) - Te PVC LL soldável. Esgoto 40 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:33:11:334 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:26:08:760 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,25 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (229) - Te PVC LL Soldável 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:33:11:334 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:26:08:760 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,80 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (230) - Te PVC LL soldável bucha metálica 25 x 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:33:11:334 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:26:08:760 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,95 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (231) - Te PVC LR soldável. Rosca 25 mm x 1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:44:13:897 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 520,00 |
| 28/08/2014 11:34:26:872 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:38:59:376 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,50 |
| 28/08/2014 20:16:02:942 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.500,00 |

Lote (232) - Te PVC soldável hidráulico 25 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:44:13:897 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 500,00 |
| 28/08/2014 11:34:26:872 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:38:59:376 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,20 |
| 28/08/2014 20:16:02:942 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (233) - Tela plástica isolamento para proteção de obra cor laranja. Rolo com 1,50 x 50,0m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 23:32:18:644 | FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA | R\$ 50.000,00 |
| 28/08/2014 11:34:26:872 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:38:59:376 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,80 |

Lote (234) - Tela arame galvanizado nº12 malha 10 x 10 cm x 1,80 de altura.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 23:32:18:644 | FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA | R\$ 25.000,00 |
| 28/08/2014 11:34:26:872 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:38:59:376 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 24,00 |

Lote (235) - Tela arame galvanizado nº14 malha 12 x 12 cm x 1,80 de altura.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 23:32:18:644 | FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA | R\$ 25.000,00 |
| 28/08/2014 11:34:26:872 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:38:59:376 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 22,00 |

Lote (236) - Telha Canaleta 49 com 5,00m X 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (237) - Telha Canaleta 49 com 5,50m X 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (238) - Telha Canaleta 49 com 6,00m X 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (239) - Telha ondulada fibro - cimento 2,13 x 1,10 m x 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:36:02:048 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:16:27:348 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.750,00 |

Lote (240) - Telha ondulada fibro - cimento 2,44 x 1,10 m x 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:36:02:048 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:16:27:348 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.200,00 |

Lote (241) - Telha ondulada fibro - cimento 3,66 x 1,10 m x 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 11:37:45:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:17:09:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 8.700,00 |

Lote (242) - Thiner solvente líquido 400, galão com 5 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:37:45:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:44:17:575 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 55,00 |

Lote (243) - Tijolo comum barro maciço 10 x 20 cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:37:45:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (244) - Tijolo furado 14 x 29 cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:37:45:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (245) - Tinta esmalte sintético, brilhante branco, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:37:45:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:17:09:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.780,00 |
| 25/08/2014 11:44:17:575 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 56,00 |

Lote (246) - Tinta esmalte sintético, brilhante cerâmico, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:39:01:301 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.390,00 |
| 25/08/2014 11:46:21:606 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 56,00 |

Lote (247) - Tinta esmalte sintético, brilhante preto, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:39:01:301 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.780,00 |
| 25/08/2014 11:46:21:606 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 56,00 |

Lote (248) - Tinta esmalte sintético, brilhante verde nilo, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:39:01:301 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 28.680,00 |
| 25/08/2014 11:46:21:606 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 56,00 |

Lote (249) - Tinta pintura predial, cor verde nilo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:39:01:301 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 27.000,00 |

Lote (250) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:39:01:301 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.750,00 |

Lote (251) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica PVA, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:01:16:605 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:40:16:423 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:20:02:917 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 13.500,00 |

Lote (252) - Tinta pintura predial, cor concreto, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:01:16:605 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:40:16:423 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (253) - Tinta zarcão cinza fundo anti-corrosivo lata com 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:01:16:605 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:40:16:423 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:20:02:917 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.090,00 |

Lote (254) - Tomada PVC conjugada embutir interruptores, 20AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:01:16:605 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:40:16:423 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 20:16:53:706 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10.000,00 |

Lote (255) - Tomada com caixinha sistema linha X completa, 20AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:01:16:605 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:40:16:423 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (256) - Tomada externa 10 A 220V com roseta.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:41:31:042 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (257) - Tomada PVC universal para embutir, redonda com espelho 7x11cm, 20AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:41:31:042 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (258) - Tomada trifásica 2 polos terra 15 A 250V.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:41:31:042 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (259) - Tomada universal retangular para embutir na cor branco fosco.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:41:31:042 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (260) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:55:38:971 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:45:10:326 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.562,00 |
| 28/08/2014 11:41:31:042 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:49:57:098 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 58,00 |

Lote (261) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 29/08/2014 08:56:34:769 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:56:25:782 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |
| 28/08/2014 11:42:50:135 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 62,00 |

Lote (262) - Torneira metal cromado curta ½ para lavatório.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:56:34:769 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:56:25:782 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |
| 28/08/2014 11:42:50:135 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |

Lote (263) - Torneira metal ½ para tanque.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:56:34:769 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:56:25:782 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |

Lote (264) - Torneira metal ¾ para tanque.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:56:34:769 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:56:25:782 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |
| 28/08/2014 11:42:50:135 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |

Lote (265) - Torneira metal bica móvel bancada lavatório 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:56:34:769 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:56:25:782 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |
| 28/08/2014 11:42:50:135 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 56,00 |

Lote (266) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:57:10:699 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:54:03:237 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:53:07:038 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 11:44:41:392 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:53:35:094 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 58,00 |

Lote (267) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:57:10:699 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:54:03:237 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:53:07:038 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.500,00 |
| 28/08/2014 11:44:41:392 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:53:35:094 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 58,00 |

Lote (268) - Trincha simples 2" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:54:03:237 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:44:41:392 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:53:35:094 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,50 |

Lote (269) - Trincha simples 2½" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:54:03:237 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:44:41:392 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:53:35:094 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,50 |

Lote (270) - Trincha simples 3" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:54:03:237 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:44:41:392 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:53:35:094 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,50 |

Lote (271) - Trincha simples 4" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:51:38:026 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:46:58:865 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:56:13:302 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |

Lote (272) - Tubo de ligação para vaso sanitário cromado.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:51:38:026 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:46:58:865 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:56:13:302 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (273) - Tubo descarga válvula flexível 18 polegadas, com Joelho na ponta na cor azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:51:38:026 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:46:58:865 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 25/08/2014 11:56:13:302 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,80 |
|-------------------------|----------------------------------|----------|

Lote (274) - Tubo ferro industrial chapa 18 mm, 3/4" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:51:38:026 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:20:39:977 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 510,00 |

Lote (275) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 1.½" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:51:38:026 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:46:58:865 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:20:39:977 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.877,40 |

Lote (276) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 2.½" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:48:27:199 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:21:32:817 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.090,00 |

Lote (277) - Tubo para caixa de descarga 40 mm na cor branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:48:27:199 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,00 |

Lote (278) - Tubo PVC ligação Vaso Sanitário.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:48:27:199 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,00 |

Lote (279) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 25 mm. Com 6 m Classe "A".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:54:09:356 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 11:48:27:199 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (280) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 32 mm. Com 6 m Classe "A".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:54:09:356 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 11:48:27:199 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,90 |

Lote (281) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 60 mm. Com 6 m Classe "A".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:31:849 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:50:04:075 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 55,00 |

Lote (282) - Tubo PVC soldável esgoto 100 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:31:849 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:50:04:075 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |

Lote (283) - Tubo PVC soldável esgoto 150 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:31:849 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:50:04:075 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 110,00 |

Lote (284) - Tubo PVC soldável esgoto 40 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:31:849 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:50:04:075 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,00 |

Lote (285) - Tubo PVC soldável esgoto 50 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:31:849 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 11:50:04:075 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 28,00 |

Lote (286) - Válvula metal cromada para pia 1.1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:03:642 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:51:17:106 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (287) - Válvula metal cromado para lavatório, polegada 1/ ¼, 4,1cm, metal, peso 0,2kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:03:642 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:51:17:106 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |

Lote (288) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Docol (para reposição/substituição).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:57:58:697 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:45:03:642 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:01:371 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 9.865,00 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 110,00 |

Lote (289) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Hydra (para reposição/substituição).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29/08/2014 08:57:58:697 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 20.000,00 |
| 28/08/2014 15:45:03:642 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:01:371 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.995,00 |
| 28/08/2014 11:51:17:106 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 132,00 |

Lote (290) - Válvula metálica cromada americana 1½ com unho para pia.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:45:03:642 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:01:371 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.562,00 |
| 28/08/2014 11:51:17:106 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 22,00 |

Lote (291) - Vaso sanitário comum adulto, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), 0,46 cm de altura.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:43:03:413 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:52:26:080 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 25/08/2014 12:05:13:020 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 110,00 |

Lote (292) - Vaso sanitário comum infantil, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), tamanho (AxLxC), 30x31x41,5cm, 30cm celite.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:43:03:413 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (293) - Vidro cancelado 3 mm (chapa com 2,20 x 1,60 m).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:43:03:413 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:52:26:080 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:22:14:020 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.200,00 |

Lote (294) - Vidro liso 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60 m).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:43:03:413 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:52:26:080 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:22:14:020 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.050,00 |

Lote (295) - Vidro martelado 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60m).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:43:03:413 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:52:26:080 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:22:14:020 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.634,00 |

Lote (296) - Vigota madeira 5 x 15 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:09:38:008 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:53:30:560 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (297) - Vigota madeira 5 x 11 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 16:09:38:008 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 11:53:30:560 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:22:40:311 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.772,50 |

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol, cor bege.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|-----------|
| 29/08/2014 10:28:02:922 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 18,70 |
| 29/08/2014 10:27:31:136 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 19,00 |
| 29/08/2014 10:26:16:144 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,98 |
| 29/08/2014 10:12:49:887 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 26,60 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| 28/08/2014 14:37:50:963 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.550,00 |
| 27/08/2014 09:02:33:511 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (2) - Acabamento PVC para válvula Hydra, cor bege.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 10:32:18:573 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 18,80 |
| 29/08/2014 10:31:39:662 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 19,50 |
| 29/08/2014 10:28:13:867 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 24,99 |
| 29/08/2014 10:28:02:337 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 25,00 |
| 29/08/2014 10:13:12:459 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 30,47 |
| 28/08/2014 14:37:50:963 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.550,00 |

Lote (3) - Adaptador PVC anel borracha para lavatório 40 mm x 1.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 20/08/2014 10:51:58:386 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,50 |
| 29/08/2014 10:27:19:052 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3,20 |
| 29/08/2014 08:13:59:961 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.200,00 |
| 28/08/2014 18:01:42:669 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (4) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 25 mm X ¾ (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------|
| 29/08/2014 10:32:46:345 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,20 |
| 29/08/2014 10:32:40:936 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4,40 |
| 29/08/2014 10:31:09:431 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 4,80 |
| 29/08/2014 10:30:58:959 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,95 |

Lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------|
| 29/08/2014 10:40:57:393 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 2,70 |
| 29/08/2014 10:40:44:102 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,74 |
| 29/08/2014 10:34:15:431 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,05 |
| 29/08/2014 10:28:03:386 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9,95 |

Lote (6) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 40 mm X 1.1/4" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 10:28:35:203 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11,99 |
| 29/08/2014 10:28:21:402 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 12,00 |
| 29/08/2014 10:28:23:926 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,90 |
| 27/08/2014 09:06:13:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (7) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 50 mm X 1.½" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| 29/08/2014 10:28:38:169 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 14,65 |
| 29/08/2014 10:27:43:422 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 14,79 |
| 29/08/2014 10:27:32:605 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 14,80 |
| 29/08/2014 10:20:07:202 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 15,00 |

Lote (8) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 60 mm X 2" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|-----------|
| 29/08/2014 10:45:57:088 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 9,80 |
| 29/08/2014 10:45:34:257 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 9,89 |
| 29/08/2014 10:40:30:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,35 |
| 29/08/2014 10:37:50:622 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 15,98 |

Lote (9) - Adaptador curto PVC soldável 20 mm x 1/2". (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 29/08/2014 10:34:50:055 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,20 |
| 29/08/2014 10:34:42:506 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,22 |
| 29/08/2014 10:33:20:005 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,28 |
| 29/08/2014 10:30:41:981 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 0,38 |
| 29/08/2014 08:14:55:202 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |

Lote (10) - Adaptador curto PVC soldável 25 mm x 3/4. (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 10:37:52:212 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,22 |
| 29/08/2014 10:37:37:999 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,23 |
| 29/08/2014 10:34:49:128 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,35 |
| 29/08/2014 08:14:55:202 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 27/08/2014 09:06:13:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (11) - Adaptador curto PVC soldável 50 mm x 1 1/2" (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 29/08/2014 11:23:05:214 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,43 |
| 29/08/2014 11:22:49:908 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,44 |
| 29/08/2014 11:09:25:566 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2,00 |
| 29/08/2014 11:09:17:076 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 2,05 |
| 29/08/2014 08:15:47:686 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 500,00 |

Lote (12) - Adesivo plástico, bisnaga 75g.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 29/08/2014 11:18:02:230 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,45 |
| 29/08/2014 11:17:54:986 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,97 |
| 29/08/2014 11:15:20:966 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2,09 |
| 29/08/2014 11:10:49:151 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 3,15 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 260,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 29/08/2014 08:15:47:686 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.000,00 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|

Lote (13) - Adesivo plástico, frasco 175g com pincel.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 11:09:26:825 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,00 |
| 29/08/2014 11:09:09:177 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 9,15 |
| 29/08/2014 11:07:32:789 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 9,20 |
| 29/08/2014 10:43:29:145 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9,89 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 390,00 |
| 29/08/2014 08:15:47:686 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (14) - Alizar madeira 2,10x 0,70m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 10:41:18:284 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 510,00 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 520,00 |
| 27/08/2014 09:08:26:349 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (15) - Alizar madeira 2,10x 0,80m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 11:33:42:736 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 600,00 |
| 29/08/2014 11:33:20:623 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 609,99 |
| 28/08/2014 14:40:14:667 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.040,00 |

Lote (16) - Arame liso galvanizado nº. 12, rolo de 1kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 11:20:32:213 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,60 |
| 29/08/2014 11:20:19:896 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,75 |
| 29/08/2014 11:13:24:185 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 7,49 |
| 29/08/2014 11:11:36:236 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 8,74 |
| 28/08/2014 14:41:51:257 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.650,00 |

Lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 11:16:32:660 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6,05 |
| 29/08/2014 11:16:17:729 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,85 |
| 29/08/2014 11:13:01:590 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 7,80 |
| 29/08/2014 11:08:03:280 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 10,38 |
| 28/08/2014 14:41:51:257 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.650,00 |

Lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 29/08/2014 11:17:24:985 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,80 |
| 29/08/2014 11:16:51:746 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,00 |
| 29/08/2014 11:12:29:158 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 8,40 |
| 28/08/2014 14:41:51:257 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 477,00 |
| 28/08/2014 18:11:30:140 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (19) - Areia fina lavada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 11:30:25:333 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 64,90 |
| 29/08/2014 11:30:18:733 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 74,00 |
| 27/08/2014 09:10:59:921 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (20) - Areia grossa lavada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 11:25:28:192 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 148,50 |
| 29/08/2014 11:25:09:656 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 150,00 |
| 27/08/2014 09:10:59:921 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (21) - Areia média lavada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 29/08/2014 15:16:43:417 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 14.450,00 |
| 29/08/2014 15:16:30:228 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 14.490,00 |
| 29/08/2014 15:15:22:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 15.150,00 |

Lote (22) - Assento plástico vaso sanitário adulto na cor branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 14:59:17:532 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 12,58 |
| 29/08/2014 14:59:03:722 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 12,60 |
| 29/08/2014 14:55:13:068 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 13,00 |
| 20/08/2014 11:16:08:483 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,50 |
| 28/08/2014 14:42:42:947 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 850,00 |
| 29/08/2014 08:16:45:427 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |

Lote (23) - Assento plástico vaso sanitário infantil na cor branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:19:43:019 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 949,00 |
| 29/08/2014 15:19:31:120 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 950,00 |
| 28/08/2014 14:42:42:947 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.515,00 |

Lote (24) - Azulejo branco 15 x 15.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 29/08/2014 15:18:52:577 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 40.000,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 29/08/2014 15:18:41:141 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 40.100,00 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|

Lote (25) - Bóia metálica ¾ para caixa d água.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 15:18:21:201 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 16,48 |
| 29/08/2014 15:17:57:423 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 16,50 |
| 20/08/2014 11:16:08:483 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 52,00 |
| 29/08/2014 08:16:45:427 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.000,00 |
| 27/08/2014 09:15:20:513 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (26) - Bóia metálica 1" para caixa d água.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:05:04:041 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 20,96 |
| 29/08/2014 15:04:54:934 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 20,97 |
| 29/08/2014 15:04:16:209 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 21,00 |
| 20/08/2014 11:19:08:821 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 75,00 |
| 29/08/2014 08:17:21:269 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 1.010,00 |

Lote (27) - Braçadeira PVC condutele 1" linha Top.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 29/08/2014 15:03:30:509 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 21,30 |
| 29/08/2014 15:03:19:378 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 21,35 |
| 29/08/2014 15:00:36:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 24,00 |

Lote (28) - Braçadeira PVC condutele 3/4" linha Top.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 29/08/2014 15:01:52:982 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 21,00 |
| 29/08/2014 15:01:49:156 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 21,50 |
| 29/08/2014 15:01:53:177 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 21,90 |

Lote (29) - Broca aço rápido ¼ - 6,35 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:00:14:084 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,99 |
| 29/08/2014 15:00:05:793 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 6,00 |
| 29/08/2014 14:59:46:129 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 6,10 |
| 20/08/2014 11:19:08:821 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,50 |
| 26/08/2014 08:58:43:114 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (30) - Broca aço rápido 1/2 - 12,70 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|-----------|
| 29/08/2014 15:24:10:392 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11,92 |
| 29/08/2014 15:24:01:752 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 11,93 |
| 29/08/2014 15:05:02:925 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,15 |
| 29/08/2014 15:02:32:645 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 18,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 26/08/2014 08:58:43:114 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|

Lote (31) - Broca aço rápido 3/8 - 9,50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:38:01:874 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 8,65 |
| 29/08/2014 15:37:54:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 8,68 |
| 29/08/2014 15:31:10:715 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,25 |
| 29/08/2014 15:27:02:026 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 10,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (32) - Broca aço rápido 5/16 - 7,90 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:44:18:392 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,87 |
| 29/08/2014 15:43:54:785 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4,89 |
| 29/08/2014 15:31:46:068 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,45 |
| 29/08/2014 15:27:12:847 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 6,10 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (33) - Broca aço rápido longo 3/16.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:44:53:028 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,90 |
| 29/08/2014 15:44:46:526 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2,91 |
| 29/08/2014 15:32:04:535 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,30 |
| 29/08/2014 15:22:15:336 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 3,90 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 3.000,00 |

Lote (34) - Broca Extra Longa videa 10 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 15:39:51:771 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 15,50 |
| 29/08/2014 15:39:33:755 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 15,99 |
| 20/08/2014 11:23:56:980 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 23,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 27/08/2014 09:32:14:696 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:34:31:470 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 14,06 |
| 29/08/2014 15:33:53:736 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 14,10 |
| 29/08/2014 15:32:43:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 14,59 |
| 29/08/2014 15:31:08:389 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 15,00 |
| 26/08/2014 09:00:18:333 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (36) - Broca videa concreto S-10, 10 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:47:44:844 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,95 |
| 29/08/2014 15:47:37:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4,97 |
| 29/08/2014 15:41:31:358 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 5,00 |
| 20/08/2014 11:26:06:786 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,50 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (37) - Broca videa concreto S-12, 12 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 15:42:50:640 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 9,30 |
| 29/08/2014 15:42:11:595 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 9,40 |
| 29/08/2014 15:42:02:040 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,50 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (38) - Broca videa concreto S-6, 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 15:51:44:176 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,36 |
| 29/08/2014 15:51:33:396 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,37 |
| 29/08/2014 15:44:55:697 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4,59 |
| 29/08/2014 15:42:18:681 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,20 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |

Lote (39) - Broca videa concreto S-8, 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 15:29:10:455 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 8,39 |
| 29/08/2014 15:29:04:205 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 8,40 |
| 20/08/2014 11:26:06:786 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,50 |
| 26/08/2014 09:01:25:819 | SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.000,00 |
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (40) - Broxa redonda com cabo para pintura.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 15:47:09:217 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,97 |
| 29/08/2014 15:46:57:218 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,00 |
| 29/08/2014 15:46:38:810 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 3,30 |
| 28/08/2014 14:47:32:211 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 100,10 |
| 27/08/2014 09:35:22:211 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (41) - Bucha ¾ para vedação de torneira.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------|
| 29/08/2014 15:55:31:922 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,19 |
| 29/08/2014 15:55:26:382 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,20 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,65 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (42) - Bucha de ½ para vedação de torneira.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 29/08/2014 15:55:36:809 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,19 |
| 29/08/2014 15:55:30:228 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,20 |
| 29/08/2014 15:41:53:473 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 0,57 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,60 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 15:59:46:672 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,99 |
| 29/08/2014 15:59:33:891 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 1,00 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,80 |
| 28/08/2014 14:48:28:185 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 71,20 |
| 29/08/2014 08:17:55:818 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 15:57:37:032 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,05 |
| 29/08/2014 15:57:26:913 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,06 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,60 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:01:58:636 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,05 |
| 29/08/2014 16:01:38:698 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,06 |
| 20/08/2014 11:30:20:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,20 |
| 28/08/2014 19:42:37:646 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 27/08/2014 09:51:27:050 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------|
| 29/08/2014 16:02:33:727 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,04 |
| 29/08/2014 16:02:37:751 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,10 |
| 29/08/2014 16:02:13:119 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 0,11 |
| 20/08/2014 11:41:15:303 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,30 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 28/08/2014 19:46:58:252 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|

Lote (47) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 16:11:52:704 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,75 |
| 29/08/2014 16:11:42:339 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3,77 |
| 29/08/2014 16:11:33:932 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3,80 |
| 20/08/2014 11:41:15:303 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,80 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.580,00 |

Lote (48) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Preto.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:32:01:462 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,69 |
| 29/08/2014 16:31:52:717 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5,70 |
| 29/08/2014 16:28:07:462 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,35 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.580,00 |
| 27/08/2014 09:57:32:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (49) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:47:48:563 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5,94 |
| 29/08/2014 16:47:43:431 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,95 |
| 29/08/2014 16:28:41:512 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,25 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.110,00 |
| 27/08/2014 09:57:32:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 29/08/2014 16:39:57:711 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 5,24 |
| 29/08/2014 16:39:49:703 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,25 |
| 29/08/2014 16:36:57:256 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5,85 |
| 29/08/2014 16:13:23:428 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,85 |
| 28/08/2014 14:49:57:234 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.110,00 |

Lote (51) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Preto.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:24:09:030 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 16,18 |
| 29/08/2014 16:23:42:970 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 16,20 |
| 29/08/2014 16:13:31:708 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,40 |
| 28/08/2014 14:51:02:006 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.650,00 |
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (52) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:46:58:757 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,90 |
| 29/08/2014 16:46:49:654 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10,94 |
| 29/08/2014 16:30:16:409 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 14,90 |
| 28/08/2014 14:51:02:006 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.650,00 |
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (53) - Cadeado latão 30 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:30:00:782 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 7,99 |
| 29/08/2014 16:29:49:340 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 8,00 |
| 29/08/2014 16:13:48:874 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,95 |
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (54) - Cadeado latão 40 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:32:41:856 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11,90 |
| 29/08/2014 16:32:19:048 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 12,00 |
| 20/08/2014 11:46:15:272 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (55) - Cadeado latão 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:42:59:533 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 12,97 |
| 29/08/2014 16:42:32:921 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 13,00 |
| 29/08/2014 16:33:48:312 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,75 |
| 27/08/2014 09:59:27:650 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (56) - Cadeado latão 60 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:29:48:541 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 23,70 |
| 29/08/2014 16:29:38:418 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 23,80 |
| 20/08/2014 11:50:44:520 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 46,00 |
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (57) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 17:02:55:256 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 26.920,00 |
| 29/08/2014 17:02:47:970 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 26.930,00 |
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (58) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:52:33:609 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 29.500,00 |
| 29/08/2014 16:52:25:925 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 29.700,00 |
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (59) - Caixa louça acoplada completa com vaso sanitário, tamanho único.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 29/08/2014 16:58:37:590 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 140,00 |
| 29/08/2014 16:58:52:620 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 285,00 |
| 29/08/2014 16:47:33:901 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 300,00 |
| 27/08/2014 10:10:12:281 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 100.000,00 |

Lote (60) - Caixa plástica completa para descarga de vaso sanitário, tamanho único.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/09/2014 09:15:27:546 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 21,10 |
| 01/09/2014 09:14:28:122 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 21,30 |
| 01/09/2014 09:14:37:220 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 21,45 |
| 20/08/2014 11:50:44:520 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 23,00 |
| 01/09/2014 08:45:37:578 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 120,00 |
| 28/08/2014 14:51:54:087 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.800,00 |
| 29/08/2014 08:18:32:948 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 6.520,00 |

Lote (61) - Caixa condutele PVC 6 entradas, cor cinza linha Top 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|
| 01/09/2014 09:13:12:922 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5,17 |
| 01/09/2014 09:13:09:371 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,18 |
| 01/09/2014 09:12:50:484 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 5,21 |
| 25/08/2014 08:52:15:042 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,30 |

Lote (62) - Caixa d'água polietileno com tampa 1.000 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 01/09/2014 09:13:38:446 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 249,00 |
| 01/09/2014 09:13:18:811 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 250,00 |
| 01/09/2014 09:01:28:899 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 370,98 |
| 25/08/2014 08:52:15:042 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 380,00 |

Lote (63) - Caixa PVC sifonada 100 mm, 10X10X50, com grelha.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 01/09/2014 09:26:35:535 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 5,60 |
| 01/09/2014 09:26:21:661 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,69 |

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| 01/09/2014 09:24:55:664 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,80 |
| 01/09/2014 08:44:16:346 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 9,70 |

Lote (64) - Caixa PVC sifonada, 150 mm, 15X15X50, com grelha.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|-----------|
| 01/09/2014 09:28:37:100 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 12,30 |
| 01/09/2014 09:28:28:355 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,35 |
| 01/09/2014 09:28:22:622 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 12,36 |
| 01/09/2014 09:27:16:423 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 13,00 |

Lote (65) - Caixa sobrepor distribuição ar condicionado para um disjuntor e uma tomada, cor branca (tipo ASTOP).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/09/2014 09:35:22:756 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 1.120,00 |
| 01/09/2014 09:35:21:731 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.129,00 |
| 01/09/2014 09:35:14:121 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.130,00 |
| 28/08/2014 14:52:40:648 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.677,50 |

Lote (66) - Caneleta plástica linha X condutor fio rede elétrica 2,00 m x 2 cm, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 09:29:44:837 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,00 |
| 01/09/2014 09:29:35:508 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,05 |
| 01/09/2014 09:28:28:025 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2,22 |
| 01/09/2014 09:24:13:621 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5,30 |
| 29/08/2014 08:41:21:381 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (67) - Cantoneira ferro 1.1/2" x 1/8" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 09:14:56:195 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 42.000,00 |
| 01/09/2014 09:14:54:487 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 42.900,00 |
| 01/09/2014 09:14:25:106 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 42.990,00 |

Lote (68) - Cap PVC água 25 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 01/09/2014 09:18:39:078 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,41 |
| 01/09/2014 09:18:25:260 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 0,43 |
| 01/09/2014 09:17:35:892 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,45 |
| 25/08/2014 08:54:45:385 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,75 |
| 29/08/2014 08:19:27:979 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 152,00 |
| 28/08/2014 19:52:04:969 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| 01/09/2014 09:02:55:015 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,88 |
| 01/09/2014 09:02:20:179 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 0,89 |
| 01/09/2014 08:54:28:645 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 0,92 |
| 25/08/2014 08:54:45:385 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,00 |
| 01/09/2014 09:23:48:650 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2,00 |
| 29/08/2014 08:19:27:979 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |

Lote (70) - Cap PVC água 50 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 09:42:31:697 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,49 |
| 01/09/2014 09:42:18:014 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 2,50 |
| 01/09/2014 09:37:56:256 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,98 |
| 29/08/2014 08:19:27:979 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 19:52:04:969 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 27/08/2014 10:16:31:465 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (71) - Cap PVC esgoto 100 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 01/09/2014 10:09:49:764 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,45 |
| 01/09/2014 10:09:31:925 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2,49 |
| 01/09/2014 10:00:06:855 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,00 |
| 01/09/2014 09:54:25:747 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 3,60 |
| 29/08/2014 08:20:23:187 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 19:52:56:157 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |

Lote (72) - Cap PVC esgoto 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:00:05:871 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,44 |
| 01/09/2014 09:59:52:824 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,45 |
| 01/09/2014 09:56:50:446 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1,90 |
| 29/08/2014 08:20:23:187 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 19:52:56:157 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |
| 29/08/2014 08:44:38:163 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |

Lote (73) - Cerâmica piso antiderrapante 33 x 33 PEI 5 branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 09:53:09:781 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 33.000,00 |
| 01/09/2014 09:52:59:962 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 33.890,00 |
| 27/08/2014 10:18:56:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (74) - Chapa ferro galvanizada 1,00 cm, bobina com 50ml.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/09/2014 10:13:47:105 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6.400,00 |
| 01/09/2014 10:13:37:585 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 6.500,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 01/09/2014 10:09:19:541 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9.200,00 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|

Lote (75) - Chapa ferro galvanizada 50 cm, bobina com 50ml.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 10:03:15:351 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 528,00 |
| 01/09/2014 10:02:51:160 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 530,00 |
| 25/08/2014 08:57:27:882 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 650,00 |
| 27/08/2014 10:18:56:875 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (76) - Chapa ferro galvanizada 60 cm, bobina com 50ml.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 10:07:51:161 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 360,00 |
| 01/09/2014 10:07:44:633 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 379,00 |
| 01/09/2014 09:58:24:413 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 849,00 |
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (77) - Cimento argamassa cola, pt. 20 Kg, AC1.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 10:09:00:860 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 7,30 |
| 01/09/2014 10:08:51:628 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,34 |
| 01/09/2014 10:01:48:014 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 9,20 |
| 28/08/2014 15:10:28:043 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.479,00 |
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (78) - Cimento comum básico, saco 50 Kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:04:00:159 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11.000,00 |
| 01/09/2014 10:03:51:429 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 11.600,00 |
| 01/09/2014 09:57:19:631 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 13.000,00 |
| 28/08/2014 15:10:28:043 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 13.550,00 |

Lote (79) - Conduite corrugado 3/4" amarelo, rolo de 50m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/09/2014 10:19:25:827 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 15,90 |
| 01/09/2014 10:19:15:171 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 16,00 |
| 01/09/2014 10:03:27:352 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 50,00 |
| 01/09/2014 10:15:06:366 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000,00 |
| 28/08/2014 15:10:28:043 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.553,00 |

Lote (80) - Cuba louça oval na cor branco, tamanho médio.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 01/09/2014 10:14:58:720 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 40,89 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 10:13:49:700 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 41,00 |
| 27/08/2014 10:48:23:328 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (81) - Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento de 25 graus.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/09/2014 10:38:03:703 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.500,00 |
| 01/09/2014 10:38:03:638 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.599,00 |
| 01/09/2014 10:37:46:108 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 1.600,00 |
| 28/08/2014 15:11:44:810 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.715,00 |

Lote (82) - Curva 90° PVC rosca para eletroduto rígido de 1, cor cinza.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|-----------|
| 01/09/2014 10:55:49:244 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2,89 |
| 01/09/2014 10:55:37:006 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,90 |
| 01/09/2014 10:42:05:163 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 4,89 |
| 01/09/2014 10:33:25:319 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 12,00 |

Lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|-----------|
| 01/09/2014 10:50:17:940 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3,49 |
| 01/09/2014 10:49:43:503 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,50 |
| 01/09/2014 10:35:01:074 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 10,88 |
| 01/09/2014 10:26:16:601 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 17,00 |

Lote (84) - Disjuntor termomagnético Tripolar 30A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:33:11:682 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 83,50 |
| 01/09/2014 10:33:04:566 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 84,05 |
| 01/09/2014 10:32:35:699 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 88,00 |
| 01/09/2014 10:32:20:514 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 91,04 |
| 28/08/2014 15:11:44:810 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.345,00 |
| 29/08/2014 08:47:10:222 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (85) - Disjuntor termomagnético Tripolar 40A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:32:30:999 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 89,80 |
| 01/09/2014 10:32:19:852 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 90,00 |
| 01/09/2014 10:32:07:514 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 92,00 |
| 01/09/2014 10:19:50:350 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9.490,00 |
| 29/08/2014 08:47:10:222 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (86) - Disjuntor termomagnético Tripolar 50A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:30:48:670 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 15,02 |
| 01/09/2014 10:30:33:469 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 15,25 |
| 01/09/2014 10:35:52:574 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 72,00 |
| 01/09/2014 10:30:59:623 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 72,04 |
| 01/09/2014 10:19:05:154 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 73,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (87) - Disjuntor termomagnético Tripolar 60A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:36:16:933 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 7,05 |
| 01/09/2014 10:36:07:989 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 10,15 |
| 01/09/2014 10:34:53:571 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 60,00 |
| 01/09/2014 10:34:06:860 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 72,04 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (88) - Disjuntor termomagnético Tripolar 70A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:32:12:518 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 77,05 |
| 01/09/2014 10:32:00:100 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 78,00 |
| 25/08/2014 09:14:19:017 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 80,00 |
| 29/08/2014 08:54:27:619 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 50.000,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (89) - Disjuntor termomagnético Tripolar 100A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:37:13:814 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 59,80 |
| 01/09/2014 10:36:59:622 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 59,90 |
| 01/09/2014 10:44:35:585 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 91,00 |
| 01/09/2014 10:33:57:676 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 92,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (90) - Disjuntor Unipolar monofásico 10A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:46:49:791 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6,75 |
| 01/09/2014 10:46:30:502 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,79 |
| 01/09/2014 11:01:49:364 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 6,99 |
| 01/09/2014 10:42:48:105 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 7,00 |
| 29/08/2014 08:53:01:325 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:49:25:708 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (91) - Disjuntor Unipolar monofásico 15A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 10:45:23:395 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6,90 |
| 01/09/2014 10:45:10:836 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 7,00 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 29/08/2014 08:54:08:168 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 27/08/2014 16:34:52:013 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (92) - Disjuntor Unipolar monofásico 20A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 10:48:54:252 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,80 |
| 01/09/2014 10:47:55:549 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 4,89 |
| 01/09/2014 11:11:25:476 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 6,99 |
| 01/09/2014 11:02:38:134 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 7,00 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (93) - Disjuntor Unipolar monofásico 25A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 11:04:35:563 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,98 |
| 01/09/2014 11:04:25:370 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 5,00 |
| 01/09/2014 11:11:35:860 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 9,69 |
| 01/09/2014 11:09:59:793 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9,70 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (94) - Disjuntor Unipolar monofásico 32A, sistema DIN.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 11:04:40:694 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,98 |
| 01/09/2014 11:04:29:436 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 5,00 |
| 01/09/2014 11:11:45:826 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 9,79 |
| 01/09/2014 11:02:55:117 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9,80 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (95) - Disjuntor unipolar monofásico 40A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 11:28:00:656 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,50 |
| 01/09/2014 11:27:51:545 | CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 6,00 |
| 01/09/2014 11:26:42:937 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10,74 |
| 01/09/2014 11:20:07:471 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 52,99 |
| 25/08/2014 09:16:36:767 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 72,00 |
| 29/08/2014 08:50:40:424 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 01/09/2014 11:30:59:411 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 16,85 |
| 01/09/2014 11:30:52:578 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 16,90 |
| 25/08/2014 09:22:03:123 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 32,00 |
| 01/09/2014 11:03:49:258 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 110,00 |
| 29/08/2014 08:51:51:845 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (97) - Dobradiça ferro polido 3.½ x 3 com parafusos.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 01/09/2014 11:04:00:917 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,78 |
| 25/08/2014 09:22:03:123 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,80 |
| 01/09/2014 11:04:25:026 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 12,00 |

Lote (98) - Ducha Higiénica cromada com gatilho e registro ¾ tamanho único.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 01/09/2014 11:31:55:317 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 629,00 |
| 01/09/2014 11:31:45:240 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 630,00 |
| 28/08/2014 15:14:09:789 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 770,00 |
| 29/08/2014 08:21:07:473 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 865,20 |

Lote (99) - Eletrodo ferro 2,50 mm, embalagem com 5kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 11:34:02:977 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 48,50 |
| 01/09/2014 11:33:53:041 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 48,99 |
| 01/09/2014 11:33:07:677 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 55,98 |
| 28/08/2014 15:14:09:789 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 799,50 |
| 29/08/2014 08:51:51:845 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (100) - Eletrodo ferro 3,25 mm, embalagem com 5kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 01/09/2014 11:16:01:234 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 71,80 |
| 01/09/2014 11:15:31:048 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 71,84 |
| 25/08/2014 09:22:03:123 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 72,00 |
| 29/08/2014 08:51:51:845 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (101) - Eletroduto PVC 1" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, 1 polegada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 01/09/2014 11:47:32:646 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 240,00 |
| 01/09/2014 11:47:21:423 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 250,00 |
| 29/08/2014 08:53:04:940 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (102) - Eletroduto PVC 3/4" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, 3/4 polegada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 01/09/2014 14:57:31:708 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 670,00 |
| 01/09/2014 14:57:16:408 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 675,00 |
| 29/08/2014 08:53:04:940 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (103) - Engate PVC tubo ligação 1/2 x 50 cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 01/09/2014 11:52:42:676 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,55 |
| 01/09/2014 11:52:31:796 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,78 |
| 01/09/2014 11:40:34:877 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2,89 |
| 29/08/2014 08:21:41:826 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 852,00 |

Lote (104) - Fechadura externa chave pequena, maçaneta alavanca para porta de madeira, completa.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 01/09/2014 14:56:36:406 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 20,49 |
| 01/09/2014 14:56:16:380 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 20,50 |
| 01/09/2014 11:48:34:344 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 22,10 |

Lote (105) - Fechadura perfil estreita com chave pequena, maçaneta alavanca, completa.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 01/09/2014 15:07:31:225 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 20,48 |
| 01/09/2014 15:07:17:374 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 30,51 |
| 25/08/2014 09:25:52:780 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 35,00 |

Lote (106) - Ferro CA-50, 1/4, à 6,4mm, barra 12m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 01/09/2014 14:37:06:250 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 869,00 |
| 01/09/2014 11:54:20:215 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 870,00 |

Lote (107) - Ferro CA-60, 4,2mm, barra 12m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 01/09/2014 15:08:03:126 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 830,00 |
| 01/09/2014 15:07:37:414 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 832,00 |

Lote (108) - Ferro CA-50, 1/2 à 12,70 mm, barra 12m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 01/09/2014 14:54:44:060 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 718,00 |
| 01/09/2014 14:54:35:046 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 719,00 |

Lote (109) - Fio cobre flexível antichama 10 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/09/2014 14:55:18:598 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,90 |
| 01/09/2014 14:55:10:535 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 4,91 |
| 25/08/2014 09:35:55:611 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,30 |
| 01/09/2014 14:54:53:855 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 7,00 |
| 28/08/2014 15:14:43:493 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.750,00 |

Lote (110) - Fio cobre flexível antichama 10 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/09/2014 15:07:58:110 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,27 |
| 01/09/2014 15:07:26:607 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3,29 |
| 25/08/2014 09:35:55:611 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 5,30 |
| 01/09/2014 14:55:02:373 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 7,00 |
| 28/08/2014 15:14:43:493 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.750,00 |

Lote (111) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm azul com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:44:37:380 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2,09 |
| 01/09/2014 15:44:34:423 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,10 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (112) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:31:36:678 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3.790,00 |
| 01/09/2014 15:31:13:924 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.800,00 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (113) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:36:47:094 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 9,30 |
| 01/09/2014 15:36:38:211 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 9,33 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (114) - Fio cobre flexível antichama 4 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 01/09/2014 15:31:03:967 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 171,00 |
| 01/09/2014 15:29:29:874 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 172,00 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.775,00 |
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (115) - Fio cobre flexível antichama 4 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:37:27:020 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,35 |
| 01/09/2014 15:37:14:558 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1,39 |
| 28/08/2014 15:15:38:942 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.775,00 |
| 28/08/2014 11:02:06:794 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (116) - Fio cobre flexível antichama 6 mm preto com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:34:51:252 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,40 |
| 01/09/2014 15:34:30:419 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,42 |
| 01/09/2014 15:27:54:187 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1,89 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.975,00 |
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (117) - Fio cobre flexível antichama 6 mm vermelho com 100m, 750V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:35:32:805 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,40 |
| 01/09/2014 15:34:35:021 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,42 |
| 01/09/2014 15:38:36:741 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2,94 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.975,00 |
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (118) - Fio flexível 2 x 2,5 mm paralelo com 100m branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:35:27:801 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,40 |
| 01/09/2014 15:34:42:651 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,42 |
| 01/09/2014 15:38:27:406 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3,71 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.900,00 |
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 01/09/2014 15:34:58:241 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 4,32 |
| 01/09/2014 15:34:49:471 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,35 |
| 01/09/2014 15:34:22:086 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,40 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 415,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|

Lote (120) - Fita isolante auto-fusão 10 metros (ref.: Scotch, 3M, Tigre ou equivalente).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 15:33:13:487 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,82 |
| 01/09/2014 15:33:06:803 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,84 |
| 01/09/2014 15:32:07:593 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 13,00 |
| 28/08/2014 15:16:40:883 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 690,00 |
| 28/08/2014 16:22:02:097 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (121) - Fita veda rosca 19 mm x 25 metros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 16:06:52:939 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,04 |
| 01/09/2014 16:06:40:621 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,05 |
| 28/08/2014 15:18:14:648 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 599,00 |
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (122) - Forro PVC liso isolante peça com 12 m, 20cm x 8mm, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 01/09/2014 16:04:28:857 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 15.470,00 |
| 01/09/2014 16:04:07:252 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 15.480,00 |
| 28/08/2014 15:18:14:648 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 15.500,00 |

Lote (123) - Interruptor Interno com 01 seção com espelho, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:07:03:529 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,24 |
| 01/09/2014 16:06:46:392 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,25 |
| 01/09/2014 15:57:56:867 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3,74 |
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (124) - Interruptor simples com 01 (uma) tecla externo PVC, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:06:43:814 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,85 |
| 01/09/2014 16:06:31:160 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,90 |
| 28/08/2014 20:03:22:622 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (125) - Interruptor simples para embutir completo 202 com 02 (duas) teclas, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 01/09/2014 15:59:10:929 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,36 |
| 01/09/2014 15:59:02:660 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,38 |
| 28/08/2014 20:03:22:622 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:13:13:664 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|

Lote (126) - Interruptor simples para embutir completo 203 com 03 (três) teclas, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 15:59:25:207 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 7,50 |
| 01/09/2014 15:59:08:357 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,60 |
| 28/08/2014 20:04:01:163 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (127) - Interruptor conjugado para embutir com 01 (um) apagador e 01 (uma) tomada, 10AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:12:06:124 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 6,80 |
| 01/09/2014 16:11:53:987 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6,82 |
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (128) - Interruptor conjugado para embutir com 02 (dois) apagadores e 01 (uma) tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:33:29:070 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,60 |
| 01/09/2014 16:33:13:405 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,64 |
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (129) - Joelho PCV bucha metálica 90°, 25 mm x ¾, soldável, rosca.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:20:17:076 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,42 |
| 01/09/2014 16:20:01:396 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,45 |
| 29/08/2014 08:22:19:953 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 420,00 |
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (130) - Joelho PVC 90° x 20 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:15:35:755 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,18 |
| 01/09/2014 16:15:25:885 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,19 |
| 29/08/2014 08:22:19:953 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 421,00 |
| 28/08/2014 11:10:55:337 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (131) - Joelho PVC 90° x 25 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:45:28:650 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,31 |
| 01/09/2014 16:45:21:675 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,32 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (132) - Joelho PVC 90° x 40 mm, (Água), soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:37:15:360 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,25 |
| 01/09/2014 16:37:00:573 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,27 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (133) - Joelho PVC 90° x 50 mm, (Água), soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:53:13:426 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,50 |
| 01/09/2014 16:52:50:649 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,52 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (134) - Joelho PVC 90° x 60 mm, (Água), soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:42:04:744 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,88 |
| 01/09/2014 16:41:58:556 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11,90 |
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (135) - Joelho PVC esgoto 90° x 100 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:50:04:045 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,20 |
| 01/09/2014 16:50:01:183 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,22 |
| 29/08/2014 08:24:13:469 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 320,00 |
| 28/08/2014 11:13:41:515 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (136) - Joelho PVC esgoto 90° x 40 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:43:48:121 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,05 |
| 01/09/2014 16:42:54:784 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,08 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (137) - Joelho PVC esgoto 90° x 50 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01/09/2014 16:38:14:710 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,50 |
| 01/09/2014 16:38:08:954 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,52 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 100,00 |
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (138) - Kit reparo para válvula Docol, 1 ¼.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 16:32:39:268 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 34,65 |
| 01/09/2014 16:32:14:773 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 34,69 |
| 01/09/2014 16:24:49:390 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 34,99 |
| 28/08/2014 15:19:24:772 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.710,00 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (139) - Kit reparo para válvula Hidra Luxo, 1 ¼.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/09/2014 16:30:32:660 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 27,98 |
| 01/09/2014 16:24:55:559 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 27,99 |
| 01/09/2014 16:27:09:496 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 40,00 |
| 28/08/2014 15:19:24:772 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.425,00 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.212,10 |
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (140) - Kit reparo para válvula Oriente, 1 ¼.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 08:35:18:947 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4.001,49 |
| 29/08/2014 08:25:30:264 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.002,50 |
| 28/08/2014 14:46:00:522 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (141) - Lamina aço 30 cm para segueta, ref 1224.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:06:15:689 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,79 |
| 02/09/2014 09:05:57:115 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,80 |
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (142) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 20w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 09:12:08:299 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,89 |
| 02/09/2014 09:12:01:622 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,90 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.110,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (143) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 30w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 09:21:37:263 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 12,34 |
| 02/09/2014 09:21:25:264 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,35 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.100,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (144) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 15w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 09:04:31:271 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 8,99 |
| 02/09/2014 09:04:22:397 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,00 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.010,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (145) - Lâmpada tubular fluorescente 20 w, cor luz do dia, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 09:07:48:525 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,75 |
| 02/09/2014 09:07:37:880 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,79 |
| 28/08/2014 15:20:17:078 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 970,00 |
| 29/08/2014 08:54:24:052 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 16:16:18:920 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (146) - Lâmpada tubular fluorescente 40 w, cor luz do dia, 220V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 09:21:05:873 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,95 |
| 02/09/2014 09:20:55:364 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,96 |
| 28/08/2014 15:21:10:249 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.850,00 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (147) - Lavatório louça branca, com coluna (Adulto), modelo flamingo, cor branco, tipo pedestal, tam. lavatório (AxLxC) 20 x 52,5 x 41cm, tam. da cuba (AxL) 58,5 x 20cm, peso 9kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 25/08/2014 10:39:03:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 130,00 |
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (148) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 20W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 08:56:47:943 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 11,89 |
| 02/09/2014 08:56:27:951 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11,90 |
| 25/08/2014 10:39:03:102 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,00 |
| 28/08/2014 15:21:10:249 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.399,50 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (149) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 40W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:07:58:973 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,32 |
| 02/09/2014 09:07:45:917 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 10,40 |
| 02/09/2014 09:07:06:299 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 10,49 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.865,43 |
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (150) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 20W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:57:06:635 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 8,24 |
| 02/09/2014 09:56:49:016 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,25 |
| 02/09/2014 09:55:40:226 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 8,40 |
| 29/08/2014 08:55:50:648 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 15:08:19:284 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (151) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 40W, com pé de galinha.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:52:37:904 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,20 |
| 02/09/2014 09:48:49:763 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11,42 |
| 02/09/2014 09:46:17:075 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 12,04 |
| 29/08/2014 08:56:34:337 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:35:09:146 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,44 |
| 02/09/2014 09:34:41:499 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,45 |
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (153) - Luva PVC esgoto 100 x 75 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 02/09/2014 09:38:45:353 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:38:32:833 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,30 |
| 29/08/2014 08:29:57:252 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 6.545,45 |
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (154) - Luva PVC esgoto 150 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:48:25:123 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 12,48 |
| 02/09/2014 09:47:53:903 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 12,50 |
| 28/08/2014 20:06:39:060 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:29:57:252 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 866,55 |
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (155) - Luva PVC esgoto 40 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:46:50:218 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,15 |
| 02/09/2014 09:46:35:993 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1,19 |
| 02/09/2014 09:42:58:244 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,35 |
| 29/08/2014 08:29:57:252 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 244,40 |
| 28/08/2014 15:13:12:074 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (156) - Luva PVC esgoto 50 mm, soldável.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:41:13:049 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,04 |
| 02/09/2014 09:40:37:685 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,10 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 20:07:50:250 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (157) - Luva PVC LR 25 mm x 3/4", soldável., rosca LR.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 09:56:41:365 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,39 |
| 02/09/2014 09:55:53:083 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,40 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (158) - Luva PVC soldável 50 mm, (Água).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 10:08:43:560 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,68 |
| 02/09/2014 10:07:59:726 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,75 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 20:07:50:250 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (159) - Luva PVC soldável simples 25 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 10:07:00:849 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,23 |
| 02/09/2014 10:06:58:084 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,24 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 20:07:50:250 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 500,00 |
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (160) - Luva PVC soldável simples 32 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 10:08:46:593 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1,73 |
| 02/09/2014 09:53:44:677 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,74 |
| 25/08/2014 10:53:40:433 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,75 |
| 28/08/2014 15:45:32:547 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 70,50 |
| 29/08/2014 08:31:17:783 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 300,00 |
| 28/08/2014 15:17:13:040 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (161) - Massa acrílica, lata com 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 09:53:54:760 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3.674,00 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.675,00 |
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (162) - Massa PVA, caixa com 28 Kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 10:19:32:139 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 36,59 |
| 02/09/2014 10:19:10:610 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 36,85 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.617,00 |
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (163) - Massa veda calha alumínio 270gr.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 10:10:03:836 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,85 |
| 02/09/2014 10:09:46:245 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 10,89 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 420,00 |
| 28/08/2014 15:18:42:153 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (164) - Metalon ferro 20 x 20 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 10:36:29:824 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2.477,00 |
| 02/09/2014 10:36:13:475 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2.478,00 |

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.490,00 |
|-------------------------|--|--------------|

Lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 02/09/2014 10:32:29:221 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2.595,00 |
| 02/09/2014 10:32:17:129 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2.597,00 |
| 28/08/2014 16:08:29:981 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.600,00 |

Lote (166) - Metalon ferro 30 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 10:07:27:426 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.448,90 |
| 28/08/2014 16:09:43:767 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.550,00 |
| 28/08/2014 15:21:44:127 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (167) - Metalon ferro 40 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 10:06:06:149 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.799,99 |
| 28/08/2014 16:09:43:767 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.800,00 |
| 28/08/2014 15:21:44:127 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (168) - Metalon ferro 50 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 02/09/2014 10:32:26:728 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2.052,00 |
| 02/09/2014 10:14:23:985 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2.053,00 |
| 28/08/2014 16:09:43:767 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.055,00 |

Lote (169) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,5 x 9,5mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 02/09/2014 10:36:22:814 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 994,00 |
| 02/09/2014 10:36:11:656 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 995,00 |

Lote (170) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,9 x 22mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 10:43:11:651 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2.380,00 |
| 02/09/2014 10:40:55:192 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2.389,99 |

Lote (171) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 4,2 x 25mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 02/09/2014 10:35:23:194 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,13 |
| 02/09/2014 10:29:41:987 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,14 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|

Lote (172) - Pedra Britada construção nº. 0, entrega conforme solicitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 02/09/2014 10:43:19:003 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 990,00 |
| 02/09/2014 10:41:10:246 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 998,99 |

Lote (173) - Pedra Britada construção nº. 1, entrega conforme solicitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 02/09/2014 10:43:23:722 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 990,00 |
| 02/09/2014 10:40:41:798 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 999,00 |

Lote (174) - Pia de mármore sintético de 1,50 x 0,60 cm, com cuba.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (175) - Pia de mármore sintético de 1,80 x 0,50 cm, com cuba.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:23:28:194 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (176) - Pia de mármore sintético de 2,80 x 0,50 cm, com cuba.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:18:06:887 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (177) - Plafon branco simples com soquete de louça E-27.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 02/09/2014 10:57:21:260 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,49 |
| 02/09/2014 10:56:28:906 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,80 |
| 02/09/2014 10:54:12:389 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4,08 |

Lote (178) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,60 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 02/09/2014 11:13:01:658 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 973,00 |
| 02/09/2014 11:12:45:032 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 974,90 |

Lote (179) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,70 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 11:27:14:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.577,00 |
| 02/09/2014 11:26:49:196 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.578,00 |

Lote (180) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,80 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 02/09/2014 11:08:57:872 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 98.000,00 |
| 02/09/2014 11:08:47:448 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 99.000,00 |

Lote (181) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,90 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 11:27:19:620 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.577,00 |
| 02/09/2014 11:26:55:326 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.578,00 |

Lote (182) - Porta de aço (completa) de 0,70cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 11:21:46:394 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.950,00 |
| 02/09/2014 11:21:33:667 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.954,99 |

Lote (183) - Porta de aço (completa) de 0,80cm x 2,10 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 11:24:35:956 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 15:29:11:135 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (184) - Porta de aço (completa) de 0,90cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 11:13:53:504 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 15:29:11:135 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (185) - Portal de madeira de 2,10cm, em Angelim vermelho.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 02/09/2014 11:22:35:095 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 5.144,00 |
| 28/08/2014 16:10:26:805 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 5.145,00 |

Lote (186) - Quadro de distribuição de embutir de 12 elementos para disjuntores sistema NEMA, com barramento, porta branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 02/09/2014 11:50:36:358 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 97.000,00 |
| 02/09/2014 11:50:24:296 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 97.999,99 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (187) - Rabicho plástico completo 1" para tanque, cor cinza, 1,20mt.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 11:19:01:820 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,49 |
| 25/08/2014 11:01:46:056 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,50 |
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (188) - Reator eletrônico 2 x 40w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 11:48:50:802 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 12,55 |
| 02/09/2014 11:46:43:128 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 12,95 |
| 02/09/2014 11:43:38:898 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 14,73 |
| 02/09/2014 11:37:42:667 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 17,85 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (189) - Reator eletrônico 1 x 20w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 11:26:05:573 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 17,99 |
| 02/09/2014 11:24:02:743 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 18,00 |
| 25/08/2014 11:01:46:056 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,00 |
| 28/08/2014 20:09:00:568 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (190) - Reator eletrônico 1 x 40w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 14:55:57:535 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 9,60 |
| 02/09/2014 14:55:25:928 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,68 |
| 02/09/2014 14:47:19:793 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,90 |
| 02/09/2014 14:45:53:644 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 13,99 |
| 29/08/2014 08:57:28:507 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |
| 28/08/2014 15:30:53:724 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (191) - Reator eletrônico 2 x 20w, alto fator de potencia.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 02/09/2014 14:58:43:047 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R\$ 8,70 |
| 02/09/2014 14:58:26:513 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 8,77 |
| 02/09/2014 14:55:14:980 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 8,98 |
| 02/09/2014 14:48:29:786 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,90 |
| 02/09/2014 14:46:09:067 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 15,99 |
| 29/08/2014 08:58:30:717 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (192) - Registro água pressão canopla 1/2", cromado, foz, Abs, víqua.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (193) - Registro água pressão canopla 3/4", cromado, foz, Abs, víqua.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 02/09/2014 15:09:06:657 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 41,80 |
| 02/09/2014 14:55:09:543 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 41,97 |

Lote (194) - Registro metal esfera 50mm ou 2 polegadas.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 11:35:34:486 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4.560,00 |
| 29/08/2014 08:33:16:752 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.565,22 |
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (195) - Registro metal pressão bruto ¾".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 25/08/2014 11:06:39:952 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |
| 29/08/2014 08:33:16:752 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.111,00 |
| 28/08/2014 15:33:48:031 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (196) - Registro metal, gaveta bruto ¾.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 11:48:07:673 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 20,99 |
| 25/08/2014 11:10:03:039 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 21,00 |
| 29/08/2014 08:34:06:452 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.100,00 |
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (197) - Rejunte de 1 kg para revestimentos de pisos e paredes, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 02/09/2014 14:49:45:118 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 980,00 |
| 02/09/2014 14:49:25:511 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 990,00 |

Lote (198) - Revestimento cerâmico extra liso (parede) 34 x 45 cm, cor branco.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (199) - Rolo de lã anti-gotas 23 cm com cabo.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 02/09/2014 14:52:12:014 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,88 |
| 02/09/2014 14:51:54:698 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 10,89 |
| 25/08/2014 11:10:03:039 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (200) - Rolo de lã carneiro com 23cm com cabo.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 14:54:29:933 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,99 |
| 25/08/2014 11:10:03:039 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 28/08/2014 15:41:19:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (201) - Rolo espuma 9 cm na cor preta.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 14:53:47:274 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,29 |
| 25/08/2014 11:16:53:267 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,30 |
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (202) - Sifão extensível universal PVC branco, 0,80cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 15:21:29:259 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,98 |
| 02/09/2014 15:01:46:871 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,99 |
| 29/08/2014 08:38:02:513 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (203) - Sifão metal cromado 1.1/2 x 1.1/2.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 15:26:11:216 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 160,00 |
| 02/09/2014 15:26:10:054 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 163,00 |
| 29/08/2014 08:38:02:513 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (204) - Sifão metal cromado 1.1/4 x 1.1/4.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 15:32:48:801 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 82,00 |
| 02/09/2014 15:32:51:084 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 83,98 |
| 02/09/2014 15:31:33:243 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 99,80 |
| 29/08/2014 08:38:02:513 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |

Lote (205) - Solvente liquido, galão com 5 litros pra pintura.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 15:52:28:326 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 36,80 |
| 02/09/2014 15:52:17:552 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 36,90 |
| 28/08/2014 15:43:39:183 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (206) - Soquete Porcelana E - 27 para luminária aberta.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 02/09/2014 15:33:50:780 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,69 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02/09/2014 15:33:37:152 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,70 |
| 02/09/2014 15:33:25:975 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1,78 |
| 02/09/2014 15:33:11:993 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1,85 |
| 29/08/2014 08:59:37:663 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,43 |

Lote (207) - Soquete Porcelana E - 40 para luminária aberta.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02/09/2014 15:38:10:611 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5,90 |
| 02/09/2014 15:37:59:151 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 6,09 |
| 02/09/2014 15:34:08:914 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,00 |
| 02/09/2014 15:32:07:086 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 500,00 |
| 29/08/2014 08:59:37:663 | BM CONSULTING LTDA. ME | R\$ 98.765,53 |

Lote (208) - Soquete PVC anti-vibratório com parafuso para lâmpada fluorescente.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 02/09/2014 15:39:05:177 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,60 |
| 02/09/2014 15:38:36:641 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1,64 |
| 02/09/2014 15:34:52:541 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,80 |

Lote (209) - Tabua madeira aparelhada 25 x 2,5 cm. peça com 5,00 mts.(Mad. Melancia, Cedrinho ou Cedrarana).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 02/09/2014 15:24:32:451 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.129,80 |
| 02/09/2014 15:24:19:198 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.129,90 |
| 28/08/2014 16:15:06:557 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.130,00 |

Lote (210) - Tabua madeira bruta 30 x 2,0 cm. Peça com 5,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 15:24:47:952 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.184,90 |
| 28/08/2014 16:15:06:557 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.185,00 |
| 28/08/2014 15:48:36:076 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (211) - Tabua madeira bruta 30 x 2,5 cm. Peça com 4,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 15:26:45:574 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.184,90 |
| 28/08/2014 16:15:40:503 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.185,00 |
| 28/08/2014 15:50:52:188 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (212) - Tampa Cega PVC condutele 3/4", linha Top, cor cinza.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 15:43:34:217 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 979,90 |
| 02/09/2014 15:43:25:128 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 980,00 |
| 28/08/2014 15:50:52:188 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (213) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 1 tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:09:06:308 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 550,00 |
| 02/09/2014 16:08:46:777 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 599,90 |

Lote (214) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 2 tomadas.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:01:31:423 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 993,00 |
| 02/09/2014 16:01:25:745 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 994,00 |

Lote (215) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:04:10:330 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 988,00 |
| 02/09/2014 16:03:28:375 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 992,00 |

Lote (216) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla + tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:10:59:934 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 478,00 |
| 02/09/2014 16:10:52:743 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 480,00 |

Lote (217) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:06:58:255 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 740,00 |
| 02/09/2014 16:06:30:367 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 745,00 |

Lote (218) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas + tomada.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:01:49:747 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 993,00 |
| 02/09/2014 16:01:46:240 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 994,00 |

Lote (219) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 3 teclas.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:23:29:171 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 255,00 |
| 02/09/2014 16:23:19:943 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 260,00 |

Lote (220) - Tapa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para tomada redonda.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:30:29:794 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 184,00 |
| 02/09/2014 16:30:21:746 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 185,00 |

Lote (221) - Tanque granito conjugado com 3 peças, 2 bacias e 1 batedor, 155x055cm, 70 litros, cor gelo, modelo TP155.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (222) - Tanque mármore sintético conjugado com 2 peças, 1 bacia e 1 batedor, 155x55cm, cor branco gelo.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (223) - Te PVC soldável 25 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/09/2014 16:41:12:896 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,79 |
| 02/09/2014 16:40:50:853 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,80 |
| 02/09/2014 16:32:09:234 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 0,97 |
| 02/09/2014 16:26:47:415 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1,19 |
| 29/08/2014 08:39:25:024 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 120,00 |

Lote (224) - Te PVC esgoto 100 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 16:32:07:572 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,70 |
| 02/09/2014 16:32:00:129 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3,74 |
| 02/09/2014 16:31:44:420 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,75 |
| 29/08/2014 08:39:25:024 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 20:14:16:529 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |

Lote (225) - Te PVC esgoto 150 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 16:35:14:139 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 41,19 |
| 02/09/2014 16:35:03:413 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 41,20 |
| 29/08/2014 08:39:25:024 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 20:14:16:529 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 15:57:40:182 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (226) - Te PVC esgoto 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 02/09/2014 16:29:38:752 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,55 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 16:29:29:886 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,59 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (227) - Te PVC esgoto 75 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 02/09/2014 16:32:54:311 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,20 |
| 02/09/2014 16:32:30:642 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3,23 |
| 02/09/2014 16:31:29:192 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,25 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.000,00 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (228) - Te PVC LL soldável. Esgoto 40 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 16:36:54:750 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 1,43 |
| 02/09/2014 16:35:12:189 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1,44 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.000,00 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (229) - Te PVC LL Soldável 50 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 16:43:57:510 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,40 |
| 02/09/2014 16:43:46:986 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,45 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (230) - Te PVC LL soldável bucha metálica 25 x 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 16:51:11:530 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,80 |
| 02/09/2014 16:46:06:664 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,84 |
| 29/08/2014 08:42:15:500 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 28/08/2014 20:15:19:810 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.000,00 |
| 28/08/2014 16:00:47:859 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (231) - Te PVC LR soldável. Rosca 25 mm x 1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 16:47:04:777 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,42 |
| 02/09/2014 16:46:27:944 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2,43 |
| 25/08/2014 11:38:59:376 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,50 |
| 29/08/2014 08:44:13:897 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 520,00 |
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (232) - Te PVC soldável hidráulico 25 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 17:04:53:726 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 0,75 |
| 02/09/2014 17:04:44:033 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 0,77 |
| 02/09/2014 17:06:32:131 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2,19 |
| 29/08/2014 08:44:13:897 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 500,00 |
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (233) - Tela plástica isolamento para proteção de obra cor laranja. Rolo com 1,50 x 50,0m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 02/09/2014 17:04:55:255 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 2,93 |
| 02/09/2014 17:04:44:799 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2,95 |
| 02/09/2014 16:53:11:550 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 50,00 |
| 28/08/2014 23:32:18:644 | FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA | R\$ 50.000,00 |

Lote (234) - Tela arame galvanizado nº12 malha 10 x 10 cm x 1,80 de altura.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 16:54:03:563 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,80 |
| 02/09/2014 16:53:56:896 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 19,88 |
| 02/09/2014 16:48:31:793 | FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA | R\$ 21,46 |
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (235) - Tela arame galvanizado nº14 malha 12 x 12 cm x 1,80 de altura.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 03/09/2014 09:09:16:054 | FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA | R\$ 20,09 |
| 03/09/2014 09:09:09:720 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 20,10 |
| 25/08/2014 11:38:59:376 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 22,00 |
| 28/08/2014 16:03:10:226 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (236) - Telha Canaleta 49 com 5,00m X 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (237) - Telha Canaleta 49 com 5,50m X 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (238) - Telha Canaleta 49 com 6,00m X 8 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (239) - Telha ondulada fibro - cimento 2,13 x 1,10 m x 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 16:49:36:783 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2.748,00 |
| 28/08/2014 16:16:27:348 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.750,00 |
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (240) - Telha ondulada fibro - cimento 2,44 x 1,10 m x 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 16:49:30:085 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6.199,00 |
| 28/08/2014 16:16:27:348 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.200,00 |
| 28/08/2014 16:14:04:987 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (241) - Telha ondulada fibro - cimento 3,66 x 1,10 m x 6 mm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 02/09/2014 16:49:21:308 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 8.699,00 |
| 28/08/2014 16:17:09:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 8.700,00 |
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (242) - Thiner solvente líquido 400, galão com 5 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02/09/2014 16:52:54:804 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 54,98 |
| 25/08/2014 11:44:17:575 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 55,00 |
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (243) - Tijolo comum barro maciço 10 x 20 cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:37:45:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (244) - Tijolo furado 14 x 29 cm.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 11:37:45:383 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (245) - Tinta esmalte sintético, brilhante branco, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 03/09/2014 09:16:43:185 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 54,90 |
| 03/09/2014 09:16:32:251 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 54,99 |
| 28/08/2014 16:17:09:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.780,00 |
| 28/08/2014 16:05:49:597 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (246) - Tinta esmalte sintético, brilhante cerâmico, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 03/09/2014 09:17:25:637 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 54,00 |
| 03/09/2014 09:17:11:035 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 54,90 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.390,00 |
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (247) - Tinta esmalte sintético, brilhante preto, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 03/09/2014 09:25:27:619 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 52,89 |
| 03/09/2014 09:25:22:715 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 52,90 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 4.780,00 |
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (248) - Tinta esmalte sintético, brilhante verde nilo, galão 3,6 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 03/09/2014 09:15:24:194 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 55,25 |
| 03/09/2014 09:15:09:688 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 55,48 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 28.680,00 |
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (249) - Tinta pintura predial, cor verde nilo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 03/09/2014 09:06:28:993 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 26.900,00 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 27.000,00 |
| 28/08/2014 16:03:36:431 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (250) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 03/09/2014 09:52:49:708 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4.700,00 |
| 03/09/2014 09:52:30:081 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4.800,00 |
| 28/08/2014 16:18:58:366 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 6.750,00 |

Lote (251) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica PVA, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 09:48:06:766 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9.400,00 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 03/09/2014 09:47:52:491 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 9.500,00 |
| 28/08/2014 16:20:02:917 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 13.500,00 |

Lote (252) - Tinta pintura predial, cor concreto, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 09:51:50:242 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4.090,00 |
| 03/09/2014 09:51:31:729 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4.100,00 |

Lote (253) - Tinta zarcão cinza fundo anti-corrosivo lata com 18 litros.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------------|
| 03/09/2014 09:15:01:681 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3.089,00 |
| 28/08/2014 16:20:02:917 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.090,00 |
| 28/08/2014 16:01:16:605 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (254) - Tomada PVC conjugada embutir interruptores, 20AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 03/09/2014 09:46:00:235 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 11,69 |
| 03/09/2014 09:45:44:719 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 11,70 |
| 03/09/2014 09:42:00:700 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 12,80 |

Lote (255) - Tomada com caixinha sistema linha X completa, 20AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 09:46:58:406 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4.900,00 |
| 03/09/2014 09:46:36:784 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4.970,00 |

Lote (256) - Tomada externa 10 A 220V com roseta.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 09:27:11:496 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (257) - Tomada PVC universal para embutir, redonda com espelho 7x11cm, 20AMP.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 09:27:20:533 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (258) - Tomada trifásica 2 polos terra 15 A 250V.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 09:27:46:936 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2014 15:58:35:613 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (259) - Tomada universal retangular para embutir na cor branco fosco.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 09:52:57:046 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6.800,00 |
| 03/09/2014 09:52:47:878 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 6.900,00 |

Lote (260) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 09:59:35:368 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 28,69 |
| 03/09/2014 09:59:26:872 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 28,75 |
| 03/09/2014 09:56:37:915 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 31,99 |
| 03/09/2014 09:53:51:516 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 51,80 |
| 29/08/2014 08:45:10:326 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.562,00 |

Lote (261) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 10:13:56:599 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 28,59 |
| 03/09/2014 10:13:48:869 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 28,65 |
| 03/09/2014 09:54:16:114 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 50,99 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 62,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |

Lote (262) - Torneira metal cromado curta ½ para lavatório.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 09:50:51:890 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 41,50 |
| 03/09/2014 09:50:43:506 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 41,69 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |
| 28/08/2014 15:56:25:782 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (263) - Torneira metal ½ para tanque.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 09:54:30:817 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 35,00 |
| 03/09/2014 09:54:07:471 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 39,99 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |

Lote (264) - Torneira metal ¾ para tanque.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 10:02:36:968 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 40,00 |
| 03/09/2014 09:52:06:893 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 41,90 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |
| 28/08/2014 15:56:25:782 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (265) - Torneira metal bica móvel bancada lavatório 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 10:15:18:492 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 28,20 |
| 03/09/2014 10:15:12:744 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 28,24 |
| 03/09/2014 10:03:39:873 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 39,99 |
| 25/08/2014 11:52:07:422 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 56,00 |
| 29/08/2014 08:47:03:566 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.000,00 |

Lote (266) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 10:19:58:919 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 53,50 |
| 03/09/2014 10:19:59:408 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 53,78 |
| 03/09/2014 10:19:49:966 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 53,80 |
| 03/09/2014 10:02:58:384 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 200,00 |
| 29/08/2014 08:53:07:038 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |

Lote (267) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 3/4".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 10:17:08:665 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 28,38 |
| 03/09/2014 10:16:57:066 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 28,40 |
| 03/09/2014 10:07:04:840 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 38,95 |
| 03/09/2014 10:04:40:909 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 44,99 |
| 29/08/2014 08:53:07:038 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.500,00 |

Lote (268) - Trincha simples 2" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 03/09/2014 10:15:04:167 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 3,45 |
| 03/09/2014 10:14:50:202 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3,48 |
| 03/09/2014 10:11:04:518 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 3,84 |

Lote (269) - Trincha simples 2½" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 03/09/2014 10:18:16:076 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 4,00 |
| 03/09/2014 10:17:53:802 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 4,08 |
| 03/09/2014 10:14:00:861 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 4,30 |

Lote (270) - Trincha simples 3" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 03/09/2014 10:09:43:293 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,45 |
| 03/09/2014 10:04:25:577 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 7,47 |
| 03/09/2014 09:59:54:491 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 7,48 |

Lote (271) - Trincha simples 4" cerdas natural.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 03/09/2014 10:24:28:320 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 9,50 |
| 03/09/2014 10:24:20:637 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 9,54 |
| 25/08/2014 11:56:13:302 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,90 |

Lote (272) - Tubo de ligação para vaso sanitário cromado.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 03/09/2014 10:19:35:123 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,95 |
| 03/09/2014 10:19:24:646 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 10,97 |
| 25/08/2014 11:56:13:302 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |

Lote (273) - Tubo descarga válvula flexível 18 polegadas, com joelho na ponta na cor azul.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 03/09/2014 10:37:09:272 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6,80 |
| 03/09/2014 10:36:42:736 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 6,84 |
| 25/08/2014 11:56:13:302 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,80 |

Lote (274) - Tubo ferro industrial chapa 18 mm, 3/4" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|------------|
| 03/09/2014 10:24:31:840 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 509,50 |
| 28/08/2014 16:20:39:977 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 510,00 |

Lote (275) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 1.½" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 03/09/2014 10:34:26:362 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.445,00 |
| 03/09/2014 10:34:11:308 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.450,00 |
| 28/08/2014 16:20:39:977 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 1.877,40 |

Lote (276) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 2.½" barra com 6m.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 03/09/2014 10:37:15:542 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2.500,00 |
| 03/09/2014 10:36:52:791 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2.508,00 |
| 28/08/2014 16:21:32:817 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.090,00 |

Lote (277) - Tubo para caixa de descarga 40 mm na cor branca.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 10:23:50:310 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 8,98 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 9,00 |
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (278) - Tubo PVC ligação Vaso Sanitário.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 10:23:43:142 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 6,99 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 7,00 |
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (279) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 25 mm. Com 6 m Classe "A".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 10:23:37:939 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 10,90 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 11,00 |
| 29/08/2014 08:54:09:356 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (280) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 32 mm. Com 6 m Classe "A".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 10:29:32:521 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 19,80 |
| 25/08/2014 11:58:29:082 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 19,90 |
| 29/08/2014 08:54:09:356 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.520,00 |
| 28/08/2014 15:48:29:149 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (281) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 60 mm. Com 6 m Classe "A".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 10:42:35:643 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 54,90 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 55,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |
| 28/08/2014 15:45:31:849 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (282) - Tubo PVC soldável esgoto 100 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 11:02:59:261 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 41,90 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 42,00 |
| 03/09/2014 11:14:01:255 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |

Lote (283) - Tubo PVC soldável esgoto 150 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 11:03:23:728 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 109,90 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 110,00 |
| 03/09/2014 11:05:40:293 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |

Lote (284) - Tubo PVC soldável esgoto 40 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 11:03:32:038 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 15,90 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 16,00 |
| 03/09/2014 11:05:54:694 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |

Lote (285) - Tubo PVC soldável esgoto 50 mm. Com 6 m Classe A.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 11:03:40:586 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 27,90 |
| 25/08/2014 12:00:41:199 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 28,00 |
| 03/09/2014 11:06:14:655 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 3.000,00 |
| 29/08/2014 08:55:25:831 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.000,00 |

Lote (286) - Válvula metal cromada para pia 1.1/2".

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 03/09/2014 11:28:25:927 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 395,00 |
| 03/09/2014 11:28:20:139 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 396,00 |

Lote (287) - Válvula metal cromado para lavatório, polegada 1/ ¼, 4,1cm, metal, peso 0,2kg.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 03/09/2014 11:11:51:610 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 7,79 |
| 03/09/2014 11:06:55:514 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 17,80 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 18,00 |

Lote (288) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Docol (para reposição/substituição).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 11:07:12:419 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 109,90 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 110,00 |
| 03/09/2014 11:03:10:408 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 150,00 |
| 29/08/2014 08:57:01:371 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 9.865,00 |

Lote (289) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Hydra (para reposição/substituição).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 11:12:57:713 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 131,70 |
| 03/09/2014 11:07:27:013 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 131,80 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 132,00 |
| 03/09/2014 11:03:02:121 | PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R\$ 150,00 |
| 29/08/2014 08:57:01:371 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 8.995,00 |

Lote (290) - Válvula metálica cromada americana 1½ com unho para pia.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 03/09/2014 11:11:56:907 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 21,98 |
| 25/08/2014 12:04:09:236 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 22,00 |
| 29/08/2014 08:57:01:371 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R\$ 4.562,00 |
| 28/08/2014 15:45:03:642 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (291) - Vaso sanitário comum adulto, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), 0,46 cm de altura.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 03/09/2014 11:25:38:734 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 109,40 |
| 03/09/2014 11:25:27:519 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 109,48 |
| 25/08/2014 12:05:13:020 | FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME | R\$ 110,00 |

Lote (292) - Vaso sanitário comum infantil, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), tamanho (AxLxC), 30x31x41,5cm, 30cm celite.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/08/2014 15:43:03:413 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.000.000,00 |

Lote (293) - Vidro canelado 3 mm (chapa com 2,20 x 1,60 m).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 03/09/2014 11:39:15:682 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.370,00 |
| 03/09/2014 11:38:57:622 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.380,00 |
| 28/08/2014 16:22:14:020 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.200,00 |

Lote (294) - Vidro liso 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60 m).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 03/09/2014 11:59:36:548 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 479,99 |
| 03/09/2014 11:59:17:898 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 480,00 |
| 28/08/2014 16:22:14:020 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.050,00 |

Lote (295) - Vidro martelado 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60m).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 03/09/2014 11:55:28:698 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.250,00 |
| 03/09/2014 11:55:08:710 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 1.255,00 |
| 28/08/2014 16:22:14:020 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 2.634,00 |

Lote (296) - Vigota madeira 5 x 15 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 03/09/2014 11:47:38:790 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 41.000,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 03/09/2014 11:47:27:769 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 41.380,00 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|

Lote (297) - Vigota madeira 5 x 11 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia).

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 03/09/2014 11:54:57:274 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | R\$ 2.969,00 |
| 03/09/2014 11:54:43:426 | JBA COMERCIAL LTDA | R\$ 2.970,00 |
| 28/08/2014 16:22:40:311 | COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L | R\$ 3.772,50 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 29/08/2014, às 10:33:01 horas, no lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:02:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:02:58 horas, no lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 04/12/2014, às 16:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:03:10 horas, no lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 04/12/2014, às 16:03:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:03:36 horas, no lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:56:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:56:04 horas, no lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:56:04 horas, no lote (1) - Acabamento PVC para válvula Docol,

cor bege. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 935,00.

No dia 29/08/2014, às 10:56:35 horas, no lote (2) - Acabamento PVC para válvula Hydra, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:32:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:32:16 horas, no lote (2) - Acabamento PVC para válvula Hydra, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:57:31 horas, no lote (2) - Acabamento PVC para válvula Hydra, cor bege. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:57:31 horas, no lote (2) - Acabamento PVC para válvula Hydra, cor bege. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 940,00.

No dia 29/08/2014, às 10:41:47 horas, no lote (3) - Adaptador PVC anel borracha para lavatório 40 mm x 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 14:48:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 14:48:42 horas, no lote (3) - Adaptador PVC anel borracha para lavatório 40 mm x 1. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 29/08/2014, às 10:36:17 horas, no lote (4) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 25 mm X $\frac{3}{4}$ (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:08:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:08:07 horas, no lote (4) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 25 mm X $\frac{3}{4}$ (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:09:18 horas, no lote (4) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 25 mm X ¾ (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 11:09:18 horas, no lote (4) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 25 mm X ¾ (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 164,00.

No dia 29/08/2014, às 10:53:22 horas, no lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:25:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:25:17 horas, no lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 05/12/2014, às 10:25:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:25:21 horas, no lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 05/12/2014, às 10:32:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:32:48 horas, no lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 09:14:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 09:14:37 horas, no lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 09:14:37 horas, no lote (5) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 32 mm X 1" (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 54,00.

No dia 29/08/2014, às 10:33:06 horas, no lote (6) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 40 mm X 1.1/4" (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:06:05 horas, no lote (6) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 40 mm X 1.1/4" (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 04/12/2014, às 16:06:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:06:06 horas, no lote (6) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 40 mm X 1.1/4" (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:01:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:01:48 horas, no lote (6) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 40 mm X 1.1/4" (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 11:01:48 horas, no lote (6) - Adaptador rosca longa com flange PVC Soldável 40 mm X 1.1/4" (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 163,00.

No dia 29/08/2014, às 10:33:14 horas, no lote (7) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 50 mm X 1.½" (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 14:48:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 14:48:58 horas, no lote (7) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 50 mm X 1.½" (Água). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 29/08/2014, às 10:53:26 horas, no lote (8) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 60 mm X 2" (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:25:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:25:48 horas, no lote (8) - Adaptador rosca longa com flange

PVC soldável 60 mm X 2" (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 09:15:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 09:15:45 horas, no lote (8) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 60 mm X 2" (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 09:15:45 horas, no lote (8) - Adaptador rosca longa com flange PVC soldável 60 mm X 2" (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 196,00.

No dia 29/08/2014, às 10:44:40 horas, no lote (9) - Adaptador curto PVC soldável 20 mm x 1/2". (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:13:46 horas, no lote (9) - Adaptador curto PVC soldável 20 mm x 1/2". (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:03:29 horas, no lote (9) - Adaptador curto PVC soldável 20 mm x 1/2". (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 11:03:29 horas, no lote (9) - Adaptador curto PVC soldável 20 mm x 1/2". (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 4,00.

No dia 29/08/2014, às 10:53:30 horas, no lote (10) - Adaptador curto PVC soldável 25 mm x 3/4. (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:14:05 horas, no lote (10) - Adaptador curto PVC soldável 25 mm x 3/4. (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:05:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:05:02 horas, no lote (10) - Adaptador curto PVC soldável 25 mm x ¾. (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 11:05:02 horas, no lote (10) - Adaptador curto PVC soldável 25 mm x ¾. (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 8,80.

No dia 29/08/2014, às 11:35:40 horas, no lote (11) - Adaptador curto PVC soldável 50 mm x 1½" (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:20:56 horas, no lote (11) - Adaptador curto PVC soldável 50 mm x 1½" (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:14:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:14:00 horas, no lote (11) - Adaptador curto PVC soldável 50 mm x 1½" (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 11:14:00 horas, no lote (11) - Adaptador curto PVC soldável 50 mm x 1½" (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 25,00.

No dia 29/08/2014, às 11:44:30 horas, no lote (12) - Adesivo plástico, bisnaga 75g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:22:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:22:25 horas, no lote (12) - Adesivo plástico, bisnaga 75g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:20:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:20:16 horas, no lote (12) - Adesivo plástico, bisnaga 75g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 11:20:16 horas, no lote (12) - Adesivo plástico, bisnaga 75g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 72,50.

No dia 29/08/2014, às 11:20:32 horas, no lote (13) - Adesivo plástico, frasco 175g com pincel. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 14:51:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 14:51:03 horas, no lote (13) - Adesivo plástico, frasco 175g com pincel. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 29/08/2014, às 11:20:38 horas, no lote (14) - Alizar madeira 2,10x 0,70m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 10:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 10:52:00 horas, no lote (14) - Alizar madeira 2,10x 0,70m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 29/08/2014, às 11:35:44 horas, no lote (15) - Alizar madeira 2,10x 0,80m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 10:52:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 10:52:26 horas, no lote (15) - Alizar madeira 2,10x 0,80m meia lua (Madeira. Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 29/08/2014, às 11:35:47 horas, no lote (16) - Arame liso galvanizado nº. 12, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:36:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:36:38 horas, no lote (16) - Arame liso galvanizado nº. 12, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:21:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:21:35 horas, no lote (16) - Arame liso galvanizado nº. 12, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 11:21:35 horas, no lote (16) - Arame liso galvanizado nº. 12, rolo de 1kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 560,00.

No dia 29/08/2014, às 11:20:45 horas, no lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:37:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:37:04 horas, no lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:25:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:25:22 horas, no lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 11:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:25:24 horas, no lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 10/12/2014, às 10:38:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 10:38:26 horas, no lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal fica o lote adjudicado a empresa vencedora. No dia 10/12/2014, às 10:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 10:40:19 horas, no lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal fica o lote adjudicado a empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 10:40:19 horas, no lote (17) - Arame liso galvanizado nº. 14, rolo de 1kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 605,00.

No dia 29/08/2014, às 11:29:55 horas, no lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:37:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:37:22 horas, no lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 11:28:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 11:28:29 horas, no lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 10/12/2014, às 10:42:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 10:42:01 horas, no lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos de credenciamento e habilitação fica a empresa arrematante declarada vencedora. No dia 10/12/2014, às 10:43:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 10:43:27 horas, no lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal fica o lote adjudicado a empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 10:43:27 horas, no lote (18) - Arame recozido nº 18, rolo de 1kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 174,00.

No dia 29/08/2014, às 11:44:35 horas, no lote (19) - Areia fina lavada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:52:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:52:47 horas, no lote (19) - Areia fina lavada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia

08/12/2014, às 14:53:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 14:53:24 horas, no lote (19) - Areia fina lavada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 14:53:24 horas, no lote (19) - Areia fina lavada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.755,00.

No dia 29/08/2014, às 11:29:59 horas, no lote (20) - Areia grossa lavada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 10:53:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 10:53:18 horas, no lote (20) - Areia grossa lavada. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 29/08/2014, às 15:19:19 horas, no lote (21) - Areia média lavada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:45:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:45:02 horas, no lote (21) - Areia média lavada. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 29/08/2014, às 15:03:34 horas, no lote (22) - Assento plástico vaso sanitário adulto na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:55:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:55:20 horas, no lote (22) - Assento plástico vaso sanitário adulto na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 14:57:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 14:57:45 horas, no lote (22) - Assento plástico vaso sanitário adulto na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 14:57:45 horas, no lote (22) - Assento plástico vaso sanitário adulto na cor branca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 399,50.

No dia 29/08/2014, às 15:23:10 horas, no lote (23) - Assento plástico vaso sanitário infantil na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:14:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:14:36 horas, no lote (23) - Assento plástico vaso sanitário infantil na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 29/08/2014, às 15:23:14 horas, no lote (24) - Azulejo branco 15 x 15. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:26:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:26:57 horas, no lote (24) - Azulejo branco 15 x 15. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 09:13:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 09:13:37 horas, no lote (24) - Azulejo branco 15 x 15. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 09:13:37 horas, no lote (24) - Azulejo branco 15 x 15. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 3.020,00.

No dia 29/08/2014, às 15:23:22 horas, no lote (25) - Bóia metálica $\frac{3}{4}$ para caixa d água. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:41:01 horas, no lote (25) - Bóia metálica $\frac{3}{4}$ para caixa d água. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 29/08/2014, às 15:11:42 horas, no lote (26) - Bóia metálica 1" para caixa d água. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:56:13 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:56:13 horas, no lote (26) - Bóia metálica 1" para caixa d água. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:00:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:00:35 horas, no lote (26) - Bóia metálica 1" para caixa d água. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:00:35 horas, no lote (26) - Bóia metálica 1" para caixa d água. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 570,00.

No dia 29/08/2014, às 15:05:11 horas, no lote (27) - Braçadeira PVC condutele 1" linha Top. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 16:58:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 16:58:16 horas, no lote (27) - Braçadeira PVC condutele 1" linha Top. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:04:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:04:11 horas, no lote (27) - Braçadeira PVC condutele 1" linha Top. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:04:11 horas, no lote (27) - Braçadeira PVC condutele 1" linha Top. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 52,00.

No dia 29/08/2014, às 15:03:38 horas, no lote (28) - Braçadeira PVC condutele 3/4" linha Top. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:16:40 horas, no lote (28) - Braçadeira PVC condutele 3/4" linha Top. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 29/08/2014, às 15:03:44 horas, no lote (29) - Broca aço rápido ¼ - 6,35 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 17:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:00:06 horas, no lote (29) - Broca aço rápido ¼ - 6,35 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:10:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:10:02 horas, no lote (29) - Broca aço rápido ¼ - 6,35 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:10:02 horas, no lote (29) - Broca aço rápido ¼ - 6,35 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 38,00.

No dia 29/08/2014, às 15:26:37 horas, no lote (30) - Broca aço rápido 1/2 - 12,70 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 17:00:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:00:31 horas, no lote (30) - Broca aço rápido 1/2 - 12,70 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:11:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:11:47 horas, no lote (30) - Broca aço rápido 1/2 - 12,70 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:11:47 horas, no lote (30) - Broca aço rápido 1/2 - 12,70 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 91,90.

No dia 29/08/2014, às 15:39:50 horas, no lote (31) - Broca aço rápido 3/8 - 9,50 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 17:01:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:01:48 horas, no lote (31) - Broca aço rápido 3/8 - 9,50 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:14:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:14:51 horas, no lote (31) - Broca aço rápido 3/8 - 9,50 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:14:51 horas, no lote (31) - Broca aço rápido 3/8 - 9,50 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 459,00.

No dia 29/08/2014, às 15:45:37 horas, no lote (32) - Broca aço rápido 5/16 - 7,90 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 17:05:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:05:02 horas, no lote (32) - Broca aço rápido 5/16 - 7,90 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:16:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:16:09 horas, no lote (32) - Broca aço rápido 5/16 - 7,90 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:16:09 horas, no lote (32) - Broca aço rápido 5/16 - 7,90 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 66,00.

No dia 29/08/2014, às 15:47:49 horas, no lote (33) - Broca aço rápido longo 3/16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 17:05:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:05:25 horas, no lote (33) - Broca aço rápido longo 3/16. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:17:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:17:14 horas, no lote (33) - Broca aço rápido longo 3/16. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:17:14 horas, no lote (33) - Broca aço rápido longo 3/16. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 87,00.

No dia 29/08/2014, às 15:40:37 horas, no lote (34) - Broca Extra Longa videa 10 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:27:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:27:31 horas, no lote (34) - Broca Extra Longa videa 10 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 09:21:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 09:21:08 horas, no lote (34) - Broca Extra Longa videa 10 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 09:21:08 horas, no lote (34) - Broca Extra Longa videa 10 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 155,00.

No dia 29/08/2014, às 15:38:03 horas, no lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2014, às 16:27:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2014, às 16:27:03 horas, no lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA. No dia 04/12/2014, às 17:06:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:06:06 horas, no lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:19:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:19:24 horas, no lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:19:24 horas, no lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 141,00.

No dia 29/08/2014, às 15:57:58 horas, no lote (36) - Broca videa concreto S-10, 10 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 17:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:06:52 horas, no lote (36) - Broca videa concreto S-10, 10 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 11/12/2014, às 15:09:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 15:09:32 horas, no lote (36) - Broca videa concreto S-10, 10 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 15:09:32 horas, no lote (36) - Broca videa concreto S-10, 10 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 72,80.

No dia 29/08/2014, às 15:43:45 horas, no lote (37) - Broca videa concreto S-12, 12 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:10:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:10:30 horas, no lote (37) - Broca videa concreto S-12, 12 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 29/08/2014, às 16:08:32 horas, no lote (38) - Broca videa concreto S-6, 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:35:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:35:23 horas, no lote (38) - Broca videa concreto S-6, 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:21:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:21:32 horas, no lote (38) - Broca videa concreto S-6, 6 mm. - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:21:32 horas, no lote (38) - Broca videa concreto S-6, 6 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3,60.

No dia 29/08/2014, às 15:42:41 horas, no lote (39) - Broca videa concreto S-8, 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:41:36 horas, no lote (39) - Broca videa concreto S-8, 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 29/08/2014, às 16:08:36 horas, no lote (40) - Broxa redonda com cabo para pintura. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 17:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 17:12:16 horas, no lote (40) - Broxa redonda com cabo para pintura. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação e análise da proposta e da documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:33:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:33:56 horas, no lote (40) - Broxa redonda com cabo para pintura. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:33:56 horas, no lote (40) - Broxa redonda com cabo para pintura. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 18,70.

No dia 29/08/2014, às 16:08:42 horas, no lote (41) - Bucha $\frac{3}{4}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:36:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:36:51 horas, no lote (41) - Bucha $\frac{3}{4}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada.

No dia 08/12/2014, às 15:42:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:42:31 horas, no lote (41) - Bucha $\frac{3}{4}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:42:31 horas, no lote (41) - Bucha $\frac{3}{4}$ para vedação de torneira. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2,00.

No dia 29/08/2014, às 16:07:52 horas, no lote (42) - Bucha de $\frac{1}{2}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:37:19 horas, no lote (42) - Bucha de $\frac{1}{2}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:43:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:43:45 horas, no lote (42) - Bucha de $\frac{1}{2}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 15:43:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:43:47 horas, no lote (42) - Bucha de $\frac{1}{2}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:00:09 horas, no lote (42) - Bucha de $\frac{1}{2}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:01:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:01:12 horas, no lote (42) - Bucha de $\frac{1}{2}$ para vedação de torneira. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:01:12 horas, no lote (42) - Bucha de $\frac{1}{2}$ para vedação de

torneira. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2,00.

No dia 29/08/2014, às 16:02:18 horas, no lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:37:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:37:51 horas, no lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:45:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:45:42 horas, no lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 15:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:51:42 horas, no lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:59:15 horas, no lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 15:59:15 horas, no lote (43) - Bucha de redução PVC para esgoto 50 x 40 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 6,00.

No dia 29/08/2014, às 16:14:35 horas, no lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:38:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:38:24 horas, no lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 15:56:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 15:56:23 horas, no lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:02:47 horas, no lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:03:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:03:24 horas, no lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:05:16 horas, no lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:05:16 horas, no lote (44) - Bucha nylon S-10 com parafuso. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 25,00.

No dia 29/08/2014, às 16:24:46 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:28:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:28:53 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 09:22:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 09:22:34 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 10:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:05:44 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia

08/12/2014, às 10:06:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:06:13 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 10:07:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:07:19 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:06:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:06:03 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:07:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:07:40 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 16:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:09:44 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:09:44 horas, no lote (45) - Bucha nylon S-6 com parafuso. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 25,00.

No dia 29/08/2014, às 16:13:45 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:47:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:47:21 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 05/12/2014, às 10:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:48:29 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 05/12/2014, às 10:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:48:44 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 09:23:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 09:23:38 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 10:00:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:00:19 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessidade de imprimir recurso. No dia 08/12/2014, às 10:01:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:01:08 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 10:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:05:35 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:05:35 horas, no lote (46) - Bucha nylon S-8 com parafuso. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 20,00.

No dia 29/08/2014, às 16:13:52 horas, no lote (47) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:38:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:38:59 horas, no lote (47) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:11:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:11:59 horas, no lote (47) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:11:59 horas, no lote (47) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Azul. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 714,00.

No dia 29/08/2014, às 16:33:10 horas, no lote (48) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:39:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:39:30 horas, no lote (48) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:14:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:14:27 horas, no lote (48) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:14:27 horas, no lote (48) - Cabo sintenax 1 x 10mm, cor Preto. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 710,00.

No dia 29/08/2014, às 16:49:58 horas, no lote (49) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:51:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:51:01 horas, no lote (49) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:39:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:39:10 horas, no lote (49) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:39:10 horas, no lote (49) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Azul. -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME com o valor R\$ 1.120,00.

No dia 29/08/2014, às 16:42:54 horas, no lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2014, às 16:40:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2014, às 16:40:46 horas, no lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA. No dia 05/12/2014, às 07:39:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:39:56 horas, no lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:15:40 horas, no lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:15:40 horas, no lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.048,00.

No dia 29/08/2014, às 16:25:19 horas, no lote (51) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:42:20 horas, no lote (51) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:21:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:21:24 horas, no lote (51) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Preto. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:21:24 horas, no lote (51) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Preto. -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 880,00.

No dia 29/08/2014, às 16:50:03 horas, no lote (52) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:42:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:42:46 horas, no lote (52) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:24:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:24:00 horas, no lote (52) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Azul. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:24:00 horas, no lote (52) - Cabo sintenax 1 x 25mm, cor Azul. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 880,00.

No dia 29/08/2014, às 16:50:07 horas, no lote (53) - Cadeado latão 30 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:43:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:43:21 horas, no lote (53) - Cadeado latão 30 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:27:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:27:43 horas, no lote (53) - Cadeado latão 30 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:27:43 horas, no lote (53) - Cadeado latão 30 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 399,50.

No dia 29/08/2014, às 16:57:05 horas, no lote (54) - Cadeado latão 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:43:56 horas, no lote (54) - Cadeado latão 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:29:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:29:05 horas, no lote (54) - Cadeado latão 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:29:05 horas, no lote (54) - Cadeado latão 40 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 595,00.

No dia 29/08/2014, às 16:50:11 horas, no lote (55) - Cadeado latão 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:44:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:44:14 horas, no lote (55) - Cadeado latão 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:31:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:31:03 horas, no lote (55) - Cadeado latão 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:31:03 horas, no lote (55) - Cadeado latão 50 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 648,50.

No dia 29/08/2014, às 16:50:14 horas, no lote (56) - Cadeado latão 60 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:44:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:44:40 horas, no lote (56) - Cadeado latão 60 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:33:30 horas, no lote (56) - Cadeado latão 60 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:33:30 horas, no lote (56) - Cadeado latão 60 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 473,60.

No dia 29/08/2014, às 17:04:50 horas, no lote (57) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:45:22 horas, no lote (57) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:34:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:34:34 horas, no lote (57) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:34:34 horas, no lote (57) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 407,00.

No dia 29/08/2014, às 16:57:10 horas, no lote (58) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:46:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:46:13 horas, no lote (58) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 16:35:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 16:35:59 horas, no lote (58) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 16:35:59 horas, no lote (58) - Caibro madeira 4 x 5 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho marassanduba ou cedrarana, Roxinho). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 325,20.

No dia 29/08/2014, às 17:04:56 horas, no lote (59) - Caixa louça acoplada completa com vaso sanitário, tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:46:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:46:34 horas, no lote (59) - Caixa louça acoplada completa com vaso sanitário, tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 15:15:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 15:15:30 horas, no lote (59) - Caixa louça acoplada completa com vaso sanitário, tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 15:15:30 horas, no lote (59) - Caixa louça acoplada completa com vaso sanitário, tamanho único. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.800,00.

No dia 01/09/2014, às 09:17:29 horas, no lote (60) - Caixa plástica completa para descarga de vaso sanitário, tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:38:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:38:03 horas, no lote (60) - Caixa plástica completa para descarga de vaso sanitário, tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:30:23 horas, no lote (60) - Caixa plástica completa para

descarga de vaso sanitário, tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:30:23 horas, no lote (60) - Caixa plástica completa para descarga de vaso sanitário, tamanho único. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP com o valor R\$ 3.716,00.

No dia 01/09/2014, às 09:17:42 horas, no lote (61) - Caixa condutele PVC 6 entradas, cor cinza linha Top 3/4". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:26:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:26:37 horas, no lote (61) - Caixa condutele PVC 6 entradas, cor cinza linha Top 3/4". - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 09:25:59 horas, no lote (62) - Caixa d'água polietileno com tampa 1.000 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:47:49 horas, no lote (62) - Caixa d'água polietileno com tampa 1.000 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 09/12/2014, às 08:55:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 08:55:11 horas, no lote (62) - Caixa d'água polietileno com tampa 1.000 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 09/12/2014, às 08:55:11 horas, no lote (62) - Caixa d'água polietileno com tampa 1.000 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.490,00.

No dia 01/09/2014, às 09:29:19 horas, no lote (63) - Caixa PVC sifonada 100 mm, 10X10X50, com grelha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:17:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:17:06 horas, no lote (63) - Caixa PVC sifonada 100 mm, 10X10X50, com grelha. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 01/09/2014, às 09:30:14 horas, no lote (64) - Caixa PVC sifonada, 150 mm, 15X15X50, com grelha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:17:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:17:19 horas, no lote (64) - Caixa PVC sifonada, 150 mm, 15X15X50, com grelha. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição. No dia 04/12/2014, às 11:20:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:20:32 horas, no lote (64) - Caixa PVC sifonada, 150 mm, 15X15X50, com grelha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição. No dia 05/12/2014, às 11:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:04:23 horas, no lote (64) - Caixa PVC sifonada, 150 mm, 15X15X50, com grelha. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 01/09/2014, às 09:40:27 horas, no lote (65) - Caixa sobrepôr distribuição ar condicionado para um disjuntor e uma tomada, cor branca (tipo ASTOP). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:11:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:11:47 horas, no lote (65) - Caixa sobrepôr distribuição ar condicionado para um disjuntor e uma tomada, cor branca (tipo ASTOP). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 01/09/2014, às 09:40:31 horas, no lote (66) - Caneleta plástica linha X condutor fio rede elétrica 2,00 m x 2 cm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:48:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:48:07 horas, no lote (66) - Caneleta plástica linha X condutor fio rede elétrica 2,00 m x 2 cm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 09/12/2014, às 08:57:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 08:57:03 horas, no lote (66) - Caneleta plástica linha X condutor fio rede elétrica 2,00 m x 2 cm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 09/12/2014, às 08:57:03 horas, no lote (66) - Caneleta plástica linha X condutor fio rede elétrica 2,00 m x 2 cm, cor branco. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 200,00.

No dia 01/09/2014, às 09:16:17 horas, no lote (67) - Cantoneira ferro 1.1/2" x 1/8" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:12:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:12:11 horas, no lote (67) - Cantoneira ferro 1.1/2" x 1/8" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 01/09/2014, às 09:26:04 horas, no lote (68) - Cap PVC água 25 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:48:40 horas, no lote (68) - Cap PVC água 25 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 09/12/2014, às 08:59:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 08:59:20 horas, no lote (68) - Cap PVC água 25 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 09/12/2014, às 08:59:20 horas, no lote (68) - Cap PVC água 25 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 16,50.

No dia 01/09/2014, às 09:29:23 horas, no lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:49:01 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:49:01 horas, no lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 09/12/2014, às 09:00:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 09:00:52 horas, no lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 09/12/2014, às 09:01:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 09:01:01 horas, no lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 09/12/2014, às 09:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 09:01:29 horas, no lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 09/12/2014, às 09:06:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 09:06:23 horas, no lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 09/12/2014, às 09:06:23 horas, no lote (69) - Cap PVC água 32 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 24,50.

No dia 01/09/2014, às 09:59:23 horas, no lote (70) - Cap PVC água 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:49:23 horas, no lote (70) - Cap PVC água 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 09/12/2014, às 09:11:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 09:11:37 horas, no lote (70) - Cap PVC água 50 mm, soldável. - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 09/12/2014, às 09:11:37 horas, no lote (70) - Cap PVC água 50 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 13,00.

No dia 01/09/2014, às 10:13:40 horas, no lote (71) - Cap PVC esgoto 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:49:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:49:58 horas, no lote (71) - Cap PVC esgoto 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 09/12/2014, às 09:16:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 09:16:17 horas, no lote (71) - Cap PVC esgoto 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 09/12/2014, às 09:16:17 horas, no lote (71) - Cap PVC esgoto 100 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 18,40.

No dia 01/09/2014, às 10:12:31 horas, no lote (72) - Cap PVC esgoto 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:50:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:50:22 horas, no lote (72) - Cap PVC esgoto 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:09:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:09:54 horas, no lote (72) - Cap PVC esgoto 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:09:54 horas, no lote (72) - Cap PVC esgoto 50 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 31,50.

No dia 01/09/2014, às 09:59:31 horas, no lote (73) - Cerâmica piso antiderrapante 33 x 33 PEI 5 branco. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:50:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:50:48 horas, no lote (73) - Cerâmica piso antiderrapante 33 x 33 PEI 5 branco. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:10:22 horas, no lote (73) - Cerâmica piso antiderrapante 33 x 33 PEI 5 branco. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:10:22 horas, no lote (73) - Cerâmica piso antiderrapante 33 x 33 PEI 5 branco. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 5.250,00.

No dia 01/09/2014, às 10:19:47 horas, no lote (74) - Chapa ferro galvanizada 1,00 cm, bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:51:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:51:12 horas, no lote (74) - Chapa ferro galvanizada 1,00 cm, bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:10:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:10:49 horas, no lote (74) - Chapa ferro galvanizada 1,00 cm, bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:10:49 horas, no lote (74) - Chapa ferro galvanizada 1,00 cm, bobina com 50ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 833,50.

No dia 01/09/2014, às 10:06:18 horas, no lote (75) - Chapa ferro galvanizada 50 cm, bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:51:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:51:43 horas, no lote (75) - Chapa ferro galvanizada 50 cm,

bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:11:02 horas, no lote (75) - Chapa ferro galvanizada 50 cm, bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:11:02 horas, no lote (75) - Chapa ferro galvanizada 50 cm, bobina com 50ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 424,50.

No dia 01/09/2014, às 10:09:26 horas, no lote (76) - Chapa ferro galvanizada 60 cm, bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:12:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:12:49 horas, no lote (76) - Chapa ferro galvanizada 60 cm, bobina com 50ml. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição.

No dia 01/09/2014, às 10:11:10 horas, no lote (77) - Cimento argamassa cola, pt. 20 Kg, AC1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:52:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:52:08 horas, no lote (77) - Cimento argamassa cola, pt. 20 Kg, AC1. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:11:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:11:26 horas, no lote (77) - Cimento argamassa cola, pt. 20 Kg, AC1. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:11:26 horas, no lote (77) - Cimento argamassa cola, pt. 20 Kg, AC1. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 01/09/2014, às 10:07:57 horas, no lote (78) - Cimento comum básico, saco 50 Kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:52:30 horas, no lote (78) - Cimento comum básico, saco 50 Kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:11:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:11:35 horas, no lote (78) - Cimento comum básico, saco 50 Kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:11:35 horas, no lote (78) - Cimento comum básico, saco 50 Kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 9.850,00.

No dia 01/09/2014, às 10:21:40 horas, no lote (79) - Conduite corrugado 3/4" amarelo, rolo de 50m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:52:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:52:49 horas, no lote (79) - Conduite corrugado 3/4" amarelo, rolo de 50m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:11:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:11:50 horas, no lote (79) - Conduite corrugado 3/4" amarelo, rolo de 50m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:11:50 horas, no lote (79) - Conduite corrugado 3/4" amarelo, rolo de 50m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 318,00.

No dia 01/09/2014, às 10:58:47 horas, no lote (80) - Cuba louça oval na cor branco, tamanho médio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:53:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:53:17 horas, no lote (80) - Cuba louça oval na cor branco, tamanho médio. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:11:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:11:57 horas, no lote (80) - Cuba louça oval na cor branco, tamanho médio. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:11:57 horas, no lote (80) - Cuba louça oval na cor branco, tamanho médio. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 354,00.

No dia 01/09/2014, às 10:40:01 horas, no lote (81) - Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento de 25 graus. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:54:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:54:23 horas, no lote (81) - Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento de 25 graus. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:33:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:33:59 horas, no lote (81) - Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento de 25 graus. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:33:59 horas, no lote (81) - Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento de 25 graus. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.490,00.

No dia 01/09/2014, às 10:59:00 horas, no lote (82) - Curva 90° PVC rosca para eletroduto rígido de 1, cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:33:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:33:26 horas, no lote (82) - Curva 90° PVC rosca para eletroduto rígido de 1, cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 01/09/2014, às 10:53:54 horas, no lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2014, às 16:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2014, às 16:49:06 horas, no lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA. No dia 05/12/2014, às 07:54:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:54:46 horas, no lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira.
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:34:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:34:23 horas, no lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira.
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:34:23 horas, no lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira.
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 102,90.

No dia 01/09/2014, às 10:34:39 horas, no lote (84) - Disjuntor termomagnético Tripolar 30A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:27:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:27:13 horas, no lote (84) - Disjuntor termomagnético Tripolar 30A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 10:34:48 horas, no lote (85) - Disjuntor termomagnético Tripolar 40A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:27:32 horas, no lote (85) - Disjuntor termomagnético Tripolar 40A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 10:37:48 horas, no lote (86) - Disjuntor termomagnético Tripolar 50A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:55:02 horas, no lote (86) - Disjuntor termomagnético Tripolar 50A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:34:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:34:41 horas, no lote (86) - Disjuntor termomagnético Tripolar 50A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:34:41 horas, no lote (86) - Disjuntor termomagnético Tripolar 50A, sistema NEMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 751,00.

No dia 01/09/2014, às 11:00:13 horas, no lote (87) - Disjuntor termomagnético Tripolar 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:55:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:55:19 horas, no lote (87) - Disjuntor termomagnético Tripolar 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:34:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:34:57 horas, no lote (87) - Disjuntor termomagnético Tripolar 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:34:57 horas, no lote (87) - Disjuntor termomagnético Tripolar 60A, sistema NEMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 141,00.

No dia 01/09/2014, às 10:34:54 horas, no lote (88) - Disjuntor termomagnético Tripolar 70A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:55:42 horas, no lote (88) - Disjuntor termomagnético Tripolar 70A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa

fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:35:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:35:05 horas, no lote (88) - Disjuntor termomagnético Tripolar 70A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:35:05 horas, no lote (88) - Disjuntor termomagnético Tripolar 70A, sistema NEMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.160,00.

No dia 01/09/2014, às 11:00:20 horas, no lote (89) - Disjuntor termomagnético Tripolar 100A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:56:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:56:39 horas, no lote (89) - Disjuntor termomagnético Tripolar 100A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:35:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:35:31 horas, no lote (89) - Disjuntor termomagnético Tripolar 100A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:35:31 horas, no lote (89) - Disjuntor termomagnético Tripolar 100A, sistema NEMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 558,00.

No dia 01/09/2014, às 11:09:29 horas, no lote (90) - Disjuntor Unipolar monofásico 10A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:57:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:57:04 horas, no lote (90) - Disjuntor Unipolar monofásico 10A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:35:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:35:40 horas, no lote (90) - Disjuntor Unipolar monofásico 10A,

sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:35:40 horas, no lote (90) - Disjuntor Unipolar monofásico 10A, sistema DIN. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 332,50.

No dia 01/09/2014, às 11:05:53 horas, no lote (91) - Disjuntor Unipolar monofásico 15A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:57:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:57:37 horas, no lote (91) - Disjuntor Unipolar monofásico 15A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:44:41 horas, no lote (91) - Disjuntor Unipolar monofásico 15A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:44:41 horas, no lote (91) - Disjuntor Unipolar monofásico 15A, sistema NEMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 315,00.

No dia 01/09/2014, às 11:20:23 horas, no lote (92) - Disjuntor Unipolar monofásico 20A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:58:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:58:01 horas, no lote (92) - Disjuntor Unipolar monofásico 20A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:44:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:44:50 horas, no lote (92) - Disjuntor Unipolar monofásico 20A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:44:50 horas, no lote (92) - Disjuntor Unipolar monofásico 20A, sistema DIN. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 209,00.

No dia 01/09/2014, às 11:30:15 horas, no lote (93) - Disjuntor Unipolar monofásico 25A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:58:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:58:33 horas, no lote (93) - Disjuntor Unipolar monofásico 25A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:45:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:45:01 horas, no lote (93) - Disjuntor Unipolar monofásico 25A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:45:01 horas, no lote (93) - Disjuntor Unipolar monofásico 25A, sistema DIN. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 200,00.

No dia 01/09/2014, às 11:20:28 horas, no lote (94) - Disjuntor Unipolar monofásico 32A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:58:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:58:54 horas, no lote (94) - Disjuntor Unipolar monofásico 32A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:45:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:45:09 horas, no lote (94) - Disjuntor Unipolar monofásico 32A, sistema DIN. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:45:09 horas, no lote (94) - Disjuntor Unipolar monofásico 32A, sistema DIN. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 200,00.

No dia 01/09/2014, às 11:31:41 horas, no lote (95) - Disjuntor unipolar monofásico 40A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:59:21 horas, no lote (95) - Disjuntor unipolar monofásico 40A,

sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:45:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:45:31 horas, no lote (95) - Disjuntor unipolar monofásico 40A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:45:31 horas, no lote (95) - Disjuntor unipolar monofásico 40A, sistema NEMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 275,00.

No dia 01/09/2014, às 11:32:30 horas, no lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:27:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:27:58 horas, no lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo. No dia 04/12/2014, às 15:31:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:31:24 horas, no lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cancelado erroneamente. No dia 05/12/2014, às 09:52:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:52:07 horas, no lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:40:36 horas, no lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:40:36 horas, no lote (96) - Disjuntor unipolar monofásico 60A, sistema NEMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME com o valor R\$ 325,00.

No dia 01/09/2014, às 11:27:45 horas, no lote (97) - Dobradiça ferro polido 3.½ x 3 com parafusos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 07:59:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 07:59:47 horas, no lote (97) - Dobradiça ferro polido 3.½ x 3 com parafusos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:46:01 horas, no lote (97) - Dobradiça ferro polido 3.½ x 3 com parafusos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:46:01 horas, no lote (97) - Dobradiça ferro polido 3.½ x 3 com parafusos. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 89,00.

No dia 01/09/2014, às 11:35:26 horas, no lote (98) - Ducha Higiênica cromada com gatilho e registro ¾ tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:00:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:00:10 horas, no lote (98) - Ducha Higiênica cromada com gatilho e registro ¾ tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:46:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:46:09 horas, no lote (98) - Ducha Higiênica cromada com gatilho e registro ¾ tamanho único. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:46:09 horas, no lote (98) - Ducha Higiênica cromada com gatilho e registro ¾ tamanho único. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 184,00.

No dia 01/09/2014, às 11:39:46 horas, no lote (99) - Eletrodo ferro 2,50 mm, embalagem com 5kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:01:00 horas, no lote (99) - Eletrodo ferro 2,50 mm, embalagem com 5kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:46:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:46:19 horas, no lote (99) - Eletrodo ferro 2,50 mm, embalagem com 5kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:46:19 horas, no lote (99) - Eletrodo ferro 2,50 mm, embalagem com 5kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 502,50.

No dia 01/09/2014, às 11:20:35 horas, no lote (100) - Eletrodo ferro 3,25 mm, embalagem com 5kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:01:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:01:31 horas, no lote (100) - Eletrodo ferro 3,25 mm, embalagem com 5kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:46:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:46:26 horas, no lote (100) - Eletrodo ferro 3,25 mm, embalagem com 5kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:46:26 horas, no lote (100) - Eletrodo ferro 3,25 mm, embalagem com 5kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 467,50.

No dia 01/09/2014, às 14:42:07 horas, no lote (101) - Eletroduto PVC 1" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, 1 polegada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:34:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:34:09 horas, no lote (101) - Eletroduto PVC 1" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, 1 polegada. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 01/09/2014, às 15:01:24 horas, no lote (102) - Eletroduto PVC 3/4" rígido, cor

cinza, barra 3m, com rosca, $\frac{3}{4}$ polegada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:02:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:02:19 horas, no lote (102) - Eletroduto PVC 3/4" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, $\frac{3}{4}$ polegada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:59:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:59:32 horas, no lote (102) - Eletroduto PVC 3/4" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, $\frac{3}{4}$ polegada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:59:32 horas, no lote (102) - Eletroduto PVC 3/4" rígido, cor cinza, barra 3m, com rosca, $\frac{3}{4}$ polegada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 686,00.

No dia 01/09/2014, às 15:05:27 horas, no lote (103) - Engate PVC tubo ligação $\frac{1}{2}$ x 50 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:02:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:02:36 horas, no lote (103) - Engate PVC tubo ligação $\frac{1}{2}$ x 50 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 15:59:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 15:59:42 horas, no lote (103) - Engate PVC tubo ligação $\frac{1}{2}$ x 50 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 15:59:42 horas, no lote (103) - Engate PVC tubo ligação $\frac{1}{2}$ x 50 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 155,00.

No dia 01/09/2014, às 15:01:31 horas, no lote (104) - Fechadura externa chave pequena, maçaneta alavanca para porta de madeira, completa. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:35:12 horas, no lote (104) - Fechadura externa chave pequena,

maçaneta alavanca para porta de madeira, completa. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 01/09/2014, às 15:15:15 horas, no lote (105) - Fechadura perfil estreita com chave pequena, maçaneta alavanca, completa. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:02:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:02:52 horas, no lote (105) - Fechadura perfil estreita com chave pequena, maçaneta alavanca, completa. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:00:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:00:11 horas, no lote (105) - Fechadura perfil estreita com chave pequena, maçaneta alavanca, completa. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:00:11 horas, no lote (105) - Fechadura perfil estreita com chave pequena, maçaneta alavanca, completa. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.024,00.

No dia 01/09/2014, às 14:55:37 horas, no lote (106) - Ferro CA-50, $\frac{1}{4}$, à 6,4mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:03:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:03:21 horas, no lote (106) - Ferro CA-50, $\frac{1}{4}$, à 6,4mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:00:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:00:32 horas, no lote (106) - Ferro CA-50, $\frac{1}{4}$, à 6,4mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:00:32 horas, no lote (106) - Ferro CA-50, $\frac{1}{4}$, à 6,4mm, barra 12m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 241,80.

No dia 01/09/2014, às 15:15:59 horas, no lote (107) - Ferro CA-60, 4,2mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:03:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:03:47 horas, no lote (107) - Ferro CA-60, 4,2mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:00:41 horas, no lote (107) - Ferro CA-60, 4,2mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:00:41 horas, no lote (107) - Ferro CA-60, 4,2mm, barra 12m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 101,00.

No dia 01/09/2014, às 15:01:38 horas, no lote (108) - Ferro CA-50, ½ à 12,70 mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:44:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:44:37 horas, no lote (108) - Ferro CA-50, ½ à 12,70 mm, barra 12m. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 15:02:15 horas, no lote (109) - Fio cobre flexível antichama 10 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:04:19 horas, no lote (109) - Fio cobre flexível antichama 10 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:00:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:00:52 horas, no lote (109) - Fio cobre flexível antichama 10 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:00:52 horas, no lote (109) - Fio cobre flexível antichama 10 mm preto com 100m, 750V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.885,00.

No dia 01/09/2014, às 15:15:19 horas, no lote (110) - Fio cobre flexível antichama 10 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:04:40 horas, no lote (110) - Fio cobre flexível antichama 10 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:01:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:01:07 horas, no lote (110) - Fio cobre flexível antichama 10 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:01:07 horas, no lote (110) - Fio cobre flexível antichama 10 mm vermelho com 100m, 750V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.885,00.

No dia 01/09/2014, às 15:46:53 horas, no lote (111) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm azul com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:29:13 horas, no lote (111) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm azul com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 15:33:59 horas, no lote (112) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:05:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:05:32 horas, no lote (112) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a

empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:12:03 horas, no lote (112) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:12:03 horas, no lote (112) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm preto com 100m, 750V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.000,00.

No dia 01/09/2014, às 15:39:02 horas, no lote (113) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:05:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:05:53 horas, no lote (113) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:12:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:12:11 horas, no lote (113) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:12:11 horas, no lote (113) - Fio cobre flexível antichama 2,5 mm vermelho com 100m, 750V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.000,00.

No dia 01/09/2014, às 15:39:06 horas, no lote (114) - Fio cobre flexível antichama 4 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:29:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:29:33 horas, no lote (114) - Fio cobre flexível antichama 4 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo. No dia 05/12/2014, às 09:52:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:52:43 horas, no lote (114) - Fio cobre flexível antichama 4 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 05/12/2014, às 09:53:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:53:18 horas, no lote (114) - Fio cobre flexível antichama 4 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Preço praticado acima do referencial.

No dia 01/09/2014, às 15:39:54 horas, no lote (115) - Fio cobre flexível antichama 4 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:06:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:06:14 horas, no lote (115) - Fio cobre flexível antichama 4 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:12:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:12:25 horas, no lote (115) - Fio cobre flexível antichama 4 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:12:25 horas, no lote (115) - Fio cobre flexível antichama 4 mm vermelho com 100m, 750V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.290,00.

No dia 01/09/2014, às 15:41:53 horas, no lote (116) - Fio cobre flexível antichama 6 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:07:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:07:38 horas, no lote (116) - Fio cobre flexível antichama 6 mm preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:12:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:12:43 horas, no lote (116) - Fio cobre flexível antichama 6 mm

preto com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:12:43 horas, no lote (116) - Fio cobre flexível antichama 6 mm preto com 100m, 750V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.055,00.

No dia 01/09/2014, às 15:48:47 horas, no lote (117) - Fio cobre flexível antichama 6 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:08:15 horas, no lote (117) - Fio cobre flexível antichama 6 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:12:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:12:50 horas, no lote (117) - Fio cobre flexível antichama 6 mm vermelho com 100m, 750V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:12:50 horas, no lote (117) - Fio cobre flexível antichama 6 mm vermelho com 100m, 750V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.055,00.

No dia 01/09/2014, às 15:39:58 horas, no lote (118) - Fio flexível 2 x 2,5 mm paralelo com 100m branco. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:08:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:08:51 horas, no lote (118) - Fio flexível 2 x 2,5 mm paralelo com 100m branco. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:13:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:13:10 horas, no lote (118) - Fio flexível 2 x 2,5 mm paralelo com 100m branco. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:13:10 horas, no lote (118) - Fio flexível 2 x 2,5 mm paralelo com 100m branco. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 14,00.

No dia 01/09/2014, às 15:39:11 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:56:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:56:34 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 05/12/2014, às 10:07:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:07:59 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 05/12/2014, às 10:08:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:08:59 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:43:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:43:02 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 10:46:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:46:07 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 10:46:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:46:26 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora. No dia 08/12/2014, às 10:47:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:47:28 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:47:28 horas, no lote (119) - Fita isolante 19 mm x 20 metros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME com o valor R\$ 250,00.

No dia 01/09/2014, às 15:48:52 horas, no lote (120) - Fita isolante auto-fusão 10 metros (ref.: Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:09:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:09:11 horas, no lote (120) - Fita isolante auto-fusão 10 metros (ref.: Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:13:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:13:39 horas, no lote (120) - Fita isolante auto-fusão 10 metros (ref.: Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:13:39 horas, no lote (120) - Fita isolante auto-fusão 10 metros (ref.: Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 54,60.

No dia 01/09/2014, às 16:15:31 horas, no lote (121) - Fita veda rosca 19 mm x 25 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:09:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:09:59 horas, no lote (121) - Fita veda rosca 19 mm x 25 metros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:20:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:20:06 horas, no lote (121) - Fita veda rosca 19 mm x 25 metros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:20:06 horas, no lote (121) - Fita veda rosca 19 mm x 25 metros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA

COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 204,00.

No dia 01/09/2014, às 16:11:24 horas, no lote (122) - Forro PVC liso isolante peça com 12 m, 20cm x 8mm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:10:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:10:37 horas, no lote (122) - Forro PVC liso isolante peça com 12 m, 20cm x 8mm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:20:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:20:14 horas, no lote (122) - Forro PVC liso isolante peça com 12 m, 20cm x 8mm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:20:14 horas, no lote (122) - Forro PVC liso isolante peça com 12 m, 20cm x 8mm, cor branco. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 9.700,00.

No dia 01/09/2014, às 16:11:28 horas, no lote (123) - Interruptor Interno com 01 secção com espelho, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:10:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:10:59 horas, no lote (123) - Interruptor Interno com 01 secção com espelho, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:52:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:52:13 horas, no lote (123) - Interruptor Interno com 01 secção com espelho, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:52:13 horas, no lote (123) - Interruptor Interno com 01 secção com espelho, 10AMP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 112,00.

No dia 01/09/2014, às 16:16:32 horas, no lote (124) - Interruptor simples com 01 (uma) tecla externo PVC, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:11:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:11:30 horas, no lote (124) - Interruptor simples com 01 (uma) tecla externo PVC, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:52:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:52:37 horas, no lote (124) - Interruptor simples com 01 (uma) tecla externo PVC, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:52:37 horas, no lote (124) - Interruptor simples com 01 (uma) tecla externo PVC, 10AMP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 104,50.

No dia 01/09/2014, às 16:23:23 horas, no lote (125) - Interruptor simples para embutir completo 202 com 02 (duas) teclas, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:11:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:11:51 horas, no lote (125) - Interruptor simples para embutir completo 202 com 02 (duas) teclas, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:52:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:52:55 horas, no lote (125) - Interruptor simples para embutir completo 202 com 02 (duas) teclas, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:52:55 horas, no lote (125) - Interruptor simples para embutir completo 202 com 02 (duas) teclas, 10AMP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 118,00.

No dia 01/09/2014, às 16:06:08 horas, no lote (126) - Interruptor simples para embutir completo 203 com 03 (três) teclas, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:12:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:12:23 horas, no lote (126) - Interruptor simples para embutir completo 203 com 03 (três) teclas, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:53:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:53:03 horas, no lote (126) - Interruptor simples para embutir completo 203 com 03 (três) teclas, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:53:03 horas, no lote (126) - Interruptor simples para embutir completo 203 com 03 (três) teclas, 10AMP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 307,50.

No dia 01/09/2014, às 16:14:20 horas, no lote (127) - Interruptor conjugado para embutir com 01 (um) apagador e 01 (uma) tomada, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:12:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:12:58 horas, no lote (127) - Interruptor conjugado para embutir com 01 (um) apagador e 01 (uma) tomada, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:44:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:44:09 horas, no lote (127) - Interruptor conjugado para embutir com 01 (um) apagador e 01 (uma) tomada, 10AMP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:44:09 horas, no lote (127) - Interruptor conjugado para embutir com 01 (um) apagador e 01 (uma) tomada, 10AMP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 264,00.

No dia 01/09/2014, às 16:35:24 horas, no lote (128) - Interruptor conjugado para embutir com 02 (dois) apagadores e 01 (uma) tomada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:12:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:12:43 horas, no lote (128) - Interruptor conjugado para embutir com 02 (dois) apagadores e 01 (uma) tomada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:53:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:53:14 horas, no lote (128) - Interruptor conjugado para embutir com 02 (dois) apagadores e 01 (uma) tomada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:53:14 horas, no lote (128) - Interruptor conjugado para embutir com 02 (dois) apagadores e 01 (uma) tomada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 230,00.

No dia 01/09/2014, às 16:22:29 horas, no lote (129) - Joelho PCV bucha metálica 90°, 25 mm x $\frac{3}{4}$, soldável, rosca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:19:37 horas, no lote (129) - Joelho PCV bucha metálica 90°, 25 mm x $\frac{3}{4}$, soldável, rosca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:44:29 horas, no lote (129) - Joelho PCV bucha metálica 90°, 25 mm x $\frac{3}{4}$, soldável, rosca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:44:29 horas, no lote (129) - Joelho PCV bucha metálica 90°, 25 mm x $\frac{3}{4}$, soldável, rosca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 45,60.

No dia 01/09/2014, às 16:17:39 horas, no lote (130) - Joelho PVC 90° x 20 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:13:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:13:29 horas, no lote (130) - Joelho PVC 90° x 20 mm, soldável. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 16:53:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 16:53:37 horas, no lote (130) - Joelho PVC 90° x 20 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 16:53:37 horas, no lote (130) - Joelho PVC 90° x 20 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 8,50.

No dia 01/09/2014, às 16:53:13 horas, no lote (131) - Joelho PVC 90° x 25 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:14:04 horas, no lote (131) - Joelho PVC 90° x 25 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 17:02:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 17:02:02 horas, no lote (131) - Joelho PVC 90° x 25 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 17:02:02 horas, no lote (131) - Joelho PVC 90° x 25 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 11,00.

No dia 01/09/2014, às 16:46:55 horas, no lote (132) - Joelho PVC 90° x 40 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:14:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:14:32 horas, no lote (132) - Joelho PVC 90° x 40 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 17:02:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 17:02:11 horas, no lote (132) - Joelho PVC 90° x 40 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 17:02:11 horas, no lote (132) - Joelho PVC 90° x 40 mm, (Água), soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 88,50.

No dia 01/09/2014, às 16:55:10 horas, no lote (133) - Joelho PVC 90° x 50 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:14:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:14:50 horas, no lote (133) - Joelho PVC 90° x 50 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 17:02:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 17:02:54 horas, no lote (133) - Joelho PVC 90° x 50 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 17:02:54 horas, no lote (133) - Joelho PVC 90° x 50 mm, (Água), soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 75,00.

No dia 01/09/2014, às 16:43:10 horas, no lote (134) - Joelho PVC 90° x 60 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:00:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:00:50 horas, no lote (134) - Joelho PVC 90° x 60 mm, (Água), soldável. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 16:53:17 horas, no lote (135) - Joelho PVC esgoto 90° x 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:05:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:05:42 horas, no lote (135) - Joelho PVC esgoto 90° x 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 16:53:21 horas, no lote (136) - Joelho PVC esgoto 90° x 40 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:06:05 horas, no lote (136) - Joelho PVC esgoto 90° x 40 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 16:41:35 horas, no lote (137) - Joelho PVC esgoto 90° x 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:15:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:15:17 horas, no lote (137) - Joelho PVC esgoto 90° x 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 17:03:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 17:03:12 horas, no lote (137) - Joelho PVC esgoto 90° x 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 17:03:12 horas, no lote (137) - Joelho PVC esgoto 90° x 50 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 8,00.

No dia 01/09/2014, às 16:34:04 horas, no lote (138) - Kit reparo para válvula Docol, 1 ¼. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:06:26 horas, no lote (138) - Kit reparo para válvula Docol, 1 ¼. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 01/09/2014, às 16:32:41 horas, no lote (139) - Kit reparo para válvula Hidra Luxo, 1 ¼. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:07:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:07:24 horas, no lote (139) - Kit reparo para válvula Hidra Luxo, 1

¼. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 09:09:07 horas, no lote (140) - Kit reparo para válvula Oriente, 1 ¼.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:15:40 horas, no lote (140) - Kit reparo para válvula Oriente, 1 ¼.
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 10/12/2014, às 17:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2014, às 17:03:29 horas, no lote (140) - Kit reparo para válvula Oriente, 1 ¼.
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 10/12/2014, às 17:03:29 horas, no lote (140) - Kit reparo para válvula Oriente, 1 ¼.
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 140,00.

No dia 02/09/2014, às 09:09:37 horas, no lote (141) - Lamina aço 30 cm para segueta, ref 1224. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:07:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:07:59 horas, no lote (141) - Lamina aço 30 cm para segueta, ref 1224. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 09:15:42 horas, no lote (142) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 20w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:16:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:16:10 horas, no lote (142) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 20w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:40:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:40:38 horas, no lote (142) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 20w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:40:38 horas, no lote (142) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 20w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 389,00.

No dia 02/09/2014, às 09:25:42 horas, no lote (143) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 30w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:16:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:16:34 horas, no lote (143) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 30w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:40:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:40:50 horas, no lote (143) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 30w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:40:50 horas, no lote (143) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 30w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.234,00.

No dia 02/09/2014, às 09:09:46 horas, no lote (144) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 15w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:17:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:17:02 horas, no lote (144) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 15w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:41:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:41:02 horas, no lote (144) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 15w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:41:02 horas, no lote (144) - Lâmpada eletrônica compacta fluor 15w, cor branca, base E27, formato 3U, 220V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 610,00.

No dia 02/09/2014, às 09:11:32 horas, no lote (145) - Lâmpada tubular fluorescente 20 w, cor luz do dia, 220V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:17:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:17:17 horas, no lote (145) - Lâmpada tubular fluorescente 20 w, cor luz do dia, 220V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:41:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:41:16 horas, no lote (145) - Lâmpada tubular fluorescente 20 w, cor luz do dia, 220V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:41:16 horas, no lote (145) - Lâmpada tubular fluorescente 20 w, cor luz do dia, 220V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 638,00.

No dia 02/09/2014, às 09:25:45 horas, no lote (146) - Lâmpada tubular fluorescente 40 w, cor luz do dia, 220V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 11:39:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:39:04 horas, no lote (146) - Lâmpada tubular fluorescente 40 w, cor luz do dia, 220V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:46:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:46:13 horas, no lote (146) - Lâmpada tubular fluorescente 40 w, cor luz do dia, 220V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:46:13 horas, no lote (146) - Lâmpada tubular fluorescente 40 w,

cor luz do dia, 220V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 2.950,00.

No dia 02/09/2014, às 09:10:11 horas, no lote (147) - Lavatório louça branca, com coluna (Adulto), modelo flamingo, cor branco, tipo pedestal, tam. lavatório (AxLxC) 20 x 52,5 x 41cm, tam. da cuba (AxL) 58,5 x 20cm, peso 9kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:08:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:08:19 horas, no lote (147) - Lavatório louça branca, com coluna (Adulto), modelo flamingo, cor branco, tipo pedestal, tam. lavatório (AxLxC) 20 x 52,5 x 41cm, tam. da cuba (AxL) 58,5 x 20cm, peso 9kg. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 08:59:47 horas, no lote (148) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 20W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:33:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:33:44 horas, no lote (148) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 20W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 09:11:39 horas, no lote (149) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 40W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:17:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:17:49 horas, no lote (149) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 40W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:41:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:41:29 horas, no lote (149) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 40W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:41:29 horas, no lote (149) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 1 x 40W, com pé de galinha. - pelo critério de menor preço, foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.099,50.

No dia 02/09/2014, às 10:03:28 horas, no lote (150) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 20W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:34:02 horas, no lote (150) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 20W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 10:03:32 horas, no lote (151) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 40W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:09:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:09:22 horas, no lote (151) - Luminária tipo calha comercial para lâmpada fluorescente de 2 x 40W, com pé de galinha. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 09:45:39 horas, no lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 11:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:35:37 horas, no lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 05/12/2014, às 11:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:35:39 horas, no lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 05/12/2014, às 11:37:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:37:03 horas, no lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:47:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:47:31 horas, no lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável.
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:47:31 horas, no lote (152) - Luva PVC esgoto 100 mm, soldável.
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 172,00.

No dia 02/09/2014, às 10:03:36 horas, no lote (153) - Luva PVC esgoto 100 x 75 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:18:31 horas, no lote (153) - Luva PVC esgoto 100 x 75 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:57:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:57:17 horas, no lote (153) - Luva PVC esgoto 100 x 75 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:57:17 horas, no lote (153) - Luva PVC esgoto 100 x 75 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 40,00.

No dia 02/09/2014, às 09:53:14 horas, no lote (154) - Luva PVC esgoto 150 mm, soldável.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 11:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:37:41 horas, no lote (154) - Luva PVC esgoto 150 mm, soldável.
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:58:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:58:37 horas, no lote (154) - Luva PVC esgoto 150 mm, soldável.
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:58:37 horas, no lote (154) - Luva PVC esgoto 150 mm, soldável.
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA

COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 118,00.

No dia 02/09/2014, às 09:53:18 horas, no lote (155) - Luva PVC esgoto 40 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:22:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:22:39 horas, no lote (155) - Luva PVC esgoto 40 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:58:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:58:52 horas, no lote (155) - Luva PVC esgoto 40 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:58:52 horas, no lote (155) - Luva PVC esgoto 40 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 34,50.

No dia 02/09/2014, às 09:53:22 horas, no lote (156) - Luva PVC esgoto 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:23:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:23:05 horas, no lote (156) - Luva PVC esgoto 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:58:59 horas, no lote (156) - Luva PVC esgoto 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora. No dia 11/12/2014, às 08:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:58:59 horas, no lote (156) - Luva PVC esgoto 50 mm, soldável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:58:59 horas, no lote (156) - Luva PVC esgoto 50 mm, soldável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 54,00.

No dia 02/09/2014, às 10:03:40 horas, no lote (157) - Luva PVC LR 25 mm x 3/4", soldável., rosca LR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:21:41 horas, no lote (157) - Luva PVC LR 25 mm x 3/4", soldável., rosca LR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:49:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:49:45 horas, no lote (157) - Luva PVC LR 25 mm x 3/4", soldável., rosca LR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:49:45 horas, no lote (157) - Luva PVC LR 25 mm x 3/4", soldável., rosca LR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 36,50.

No dia 02/09/2014, às 10:20:03 horas, no lote (158) - Luva PVC soldável 50 mm, (Água). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:23:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:23:32 horas, no lote (158) - Luva PVC soldável 50 mm, (Água). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:59:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:59:18 horas, no lote (158) - Luva PVC soldável 50 mm, (Água). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:59:18 horas, no lote (158) - Luva PVC soldável 50 mm, (Água). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 22,40.

No dia 02/09/2014, às 10:20:08 horas, no lote (159) - Luva PVC soldável simples 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:23:49 horas, no lote (159) - Luva PVC soldável simples 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 08:59:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 08:59:32 horas, no lote (159) - Luva PVC soldável simples 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 08:59:32 horas, no lote (159) - Luva PVC soldável simples 25 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 11,50.

No dia 02/09/2014, às 10:11:21 horas, no lote (160) - Luva PVC soldável simples 32 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:34:45 horas, no lote (160) - Luva PVC soldável simples 32 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 10:21:39 horas, no lote (161) - Massa acrílica, lata com 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:25:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:25:02 horas, no lote (161) - Massa acrílica, lata com 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:07:05 horas, no lote (161) - Massa acrílica, lata com 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:07:05 horas, no lote (161) - Massa acrílica, lata com 18 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.995,00.

No dia 02/09/2014, às 10:21:43 horas, no lote (162) - Massa PVA, caixa com 28 Kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:25:26 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:25:26 horas, no lote (162) - Massa PVA, caixa com 28 Kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:07:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:07:20 horas, no lote (162) - Massa PVA, caixa com 28 Kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:07:20 horas, no lote (162) - Massa PVA, caixa com 28 Kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 02/09/2014, às 10:13:19 horas, no lote (163) - Massa veda calha alumínio 270gr. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:25:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:25:53 horas, no lote (163) - Massa veda calha alumínio 270gr. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:07:34 horas, no lote (163) - Massa veda calha alumínio 270gr. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora. No dia 11/12/2014, às 09:07:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:07:35 horas, no lote (163) - Massa veda calha alumínio 270gr. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:07:35 horas, no lote (163) - Massa veda calha alumínio 270gr. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 268,20.

No dia 02/09/2014, às 10:42:12 horas, no lote (164) - Metalon ferro 20 x 20 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:26:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:26:27 horas, no lote (164) - Metalon ferro 20 x 20 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:07:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:07:53 horas, no lote (164) - Metalon ferro 20 x 20 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:07:53 horas, no lote (164) - Metalon ferro 20 x 20 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 02/09/2014, às 10:37:59 horas, no lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:32:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:32:37 horas, no lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:08:15 horas, no lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora. No dia 11/12/2014, às 09:08:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:08:16 horas, no lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora. No dia 11/12/2014, às 09:08:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:08:22 horas, no lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora. No dia 11/12/2014, às 09:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:09:31 horas, no lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18

mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:09:31 horas, no lote (165) - Metalon ferro 20 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.495,00.

No dia 02/09/2014, às 10:27:02 horas, no lote (166) - Metalon ferro 30 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:33:05 horas, no lote (166) - Metalon ferro 30 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:09:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:09:51 horas, no lote (166) - Metalon ferro 30 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:09:51 horas, no lote (166) - Metalon ferro 30 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.550,00.

No dia 02/09/2014, às 10:36:06 horas, no lote (167) - Metalon ferro 40 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:33:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:33:28 horas, no lote (167) - Metalon ferro 40 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:09:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:09:59 horas, no lote (167) - Metalon ferro 40 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:09:59 horas, no lote (167) - Metalon ferro 40 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.767,50.

No dia 02/09/2014, às 10:36:11 horas, no lote (168) - Metalon ferro 50 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:37:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:37:00 horas, no lote (168) - Metalon ferro 50 x 30 mm, chapa 18 mm, barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 10:38:02 horas, no lote (169) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,5 x 9,5mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:37:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:37:26 horas, no lote (169) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,5 x 9,5mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 10:50:41 horas, no lote (170) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,9 x 22mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:37:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:37:25 horas, no lote (170) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,9 x 22mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:10:11 horas, no lote (170) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,9 x 22mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:10:11 horas, no lote (170) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 3,9 x 22mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 30,00.

No dia 02/09/2014, às 10:45:00 horas, no lote (171) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 4,2 x 25mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:22:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:22:20 horas, no lote (171) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 4,2 x 25mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:52:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:52:24 horas, no lote (171) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 4,2 x 25mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:52:24 horas, no lote (171) - Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda simples, 4,2 x 25mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 35,00.

No dia 02/09/2014, às 10:50:44 horas, no lote (172) - Pedra Britada construção nº. 0, entrega conforme solicitação. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:34:27 horas, no lote (172) - Pedra Britada construção nº. 0, entrega conforme solicitação. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:21:59 horas, no lote (172) - Pedra Britada construção nº. 0, entrega conforme solicitação. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:21:59 horas, no lote (172) - Pedra Britada construção nº. 0, entrega conforme solicitação. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.472,00.

No dia 02/09/2014, às 11:04:58 horas, no lote (173) - Pedra Britada construção nº. 1, entrega conforme solicitação. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/12/2014, às 08:35:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:35:02 horas, no lote (173) - Pedra Britada construção nº. 1, entrega conforme solicitação. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:22:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:22:16 horas, no lote (173) - Pedra Britada construção nº. 1, entrega conforme solicitação. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:22:16 horas, no lote (173) - Pedra Britada construção nº. 1, entrega conforme solicitação. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.471,70.

No dia 02/09/2014, às 11:02:48 horas, no lote (174) - Pia de mármore sintético de 1,50 x 0,60 cm, com cuba. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:38:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:38:05 horas, no lote (174) - Pia de mármore sintético de 1,50 x 0,60 cm, com cuba. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 11:06:17 horas, no lote (175) - Pia de mármore sintético de 1,80 x 0,50 cm, com cuba. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:38:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:38:25 horas, no lote (175) - Pia de mármore sintético de 1,80 x 0,50 cm, com cuba. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 11:10:50 horas, no lote (176) - Pia de mármore sintético de 2,80 x 0,50 cm, com cuba. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:39:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:39:02 horas, no lote (176) - Pia de mármore sintético de 2,80 x 0,50 cm, com cuba. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 11:16:10 horas, no lote (177) - Plafon branco simples com soquete de louça E-27. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:35:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:35:30 horas, no lote (177) - Plafon branco simples com soquete de louça E-27. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:22:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:22:42 horas, no lote (177) - Plafon branco simples com soquete de louça E-27. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:22:42 horas, no lote (177) - Plafon branco simples com soquete de louça E-27. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 234,00.

No dia 02/09/2014, às 11:16:18 horas, no lote (178) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,60 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:35:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:35:56 horas, no lote (178) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,60 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:23:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:23:07 horas, no lote (178) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,60 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:23:07 horas, no lote (178) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,60 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 660,00.

No dia 02/09/2014, às 11:31:40 horas, no lote (179) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,70 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:36:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:36:18 horas, no lote (179) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,70 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:24:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:24:51 horas, no lote (179) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,70 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:24:51 horas, no lote (179) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,70 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.300,00.

No dia 02/09/2014, às 11:16:31 horas, no lote (180) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,80 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:36:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:36:39 horas, no lote (180) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,80 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:25:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:25:07 horas, no lote (180) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,80 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:25:07 horas, no lote (180) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,80 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.300,00.

No dia 02/09/2014, às 11:31:43 horas, no lote (181) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,90 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:38:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:38:16 horas, no lote (181) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,90 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:33:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:33:43 horas, no lote (181) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,90 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:33:43 horas, no lote (181) - Porta lisa madeira 2,10 m x 0,90 cm. (superfície para pintura de primeira qualidade). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.350,00.

No dia 02/09/2014, às 11:34:51 horas, no lote (182) - Porta de aço (completa) de 0,70cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:38:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:38:45 horas, no lote (182) - Porta de aço (completa) de 0,70cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:33:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:33:59 horas, no lote (182) - Porta de aço (completa) de 0,70cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:33:59 horas, no lote (182) - Porta de aço (completa) de 0,70cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.950,00.

No dia 02/09/2014, às 11:36:06 horas, no lote (183) - Porta de aço (completa) de 0,80cm x 2,10 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:39:15 horas, no lote (183) - Porta de aço (completa) de 0,80cm x 2,10 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:35:37 horas, no lote (183) - Porta de aço (completa) de 0,80cm x 2,10 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:35:37 horas, no lote (183) - Porta de aço (completa) de 0,80cm x 2,10 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 4.120,00.

No dia 02/09/2014, às 11:24:50 horas, no lote (184) - Porta de aço (completa) de 0,90cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:39:42 horas, no lote (184) - Porta de aço (completa) de 0,90cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:35:54 horas, no lote (184) - Porta de aço (completa) de 0,90cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:35:54 horas, no lote (184) - Porta de aço (completa) de 0,90cm x 2,15 com grade elo e vidro liso abertura a esquerda. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 4.280,00.

No dia 02/09/2014, às 11:31:47 horas, no lote (185) - Portal de madeira de 2,10cm, em Angelim vermelho. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às

15:45:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:45:58 horas, no lote (185) - Portal de madeira de 2,10cm, em Angelim vermelho. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 14:35:48 horas, no lote (186) - Quadro de distribuição de embutir de 12 elementos para disjuntores sistema NEMA, com barramento, porta branca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:42:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:42:38 horas, no lote (186) - Quadro de distribuição de embutir de 12 elementos para disjuntores sistema NEMA, com barramento, porta branca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:36:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:36:13 horas, no lote (186) - Quadro de distribuição de embutir de 12 elementos para disjuntores sistema NEMA, com barramento, porta branca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:36:13 horas, no lote (186) - Quadro de distribuição de embutir de 12 elementos para disjuntores sistema NEMA, com barramento, porta branca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 692,00.

No dia 02/09/2014, às 11:37:00 horas, no lote (187) - Rabicho plástico completo 1" para tanque, cor cinza, 1,20mt. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:43:08 horas, no lote (187) - Rabicho plástico completo 1" para tanque, cor cinza, 1,20mt. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:36:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:36:32 horas, no lote (187) - Rabicho plástico completo 1" para tanque, cor cinza, 1,20mt. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:36:32 horas, no lote (187) - Rabicho plástico completo 1" para tanque, cor cinza, 1,20mt. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 105,50.

No dia 02/09/2014, às 14:35:52 horas, no lote (188) - Reator eletrônico 2 x 40w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:30:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:30:04 horas, no lote (188) - Reator eletrônico 2 x 40w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 05/12/2014, às 10:30:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:30:04 horas, no lote (188) - Reator eletrônico 2 x 40w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:12:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:12:13 horas, no lote (188) - Reator eletrônico 2 x 40w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:12:13 horas, no lote (188) - Reator eletrônico 2 x 40w, alto fator de potencia. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME com o valor R\$ 10.030,00.

No dia 02/09/2014, às 11:34:58 horas, no lote (189) - Reator eletrônico 1 x 20w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:44:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:44:43 horas, no lote (189) - Reator eletrônico 1 x 20w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:36:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:36:53 horas, no lote (189) - Reator eletrônico 1 x 20w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:36:53 horas, no lote (189) - Reator eletrônico 1 x 20w, alto fator de potencia. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.003,00.

No dia 02/09/2014, às 15:09:09 horas, no lote (190) - Reator eletrônico 1 x 40w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:30:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:30:49 horas, no lote (190) - Reator eletrônico 1 x 40w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:16:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:16:59 horas, no lote (190) - Reator eletrônico 1 x 40w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:16:59 horas, no lote (190) - Reator eletrônico 1 x 40w, alto fator de potencia. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME com o valor R\$ 1.920,00.

No dia 02/09/2014, às 15:00:27 horas, no lote (191) - Reator eletrônico 2 x 20w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:31:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:31:19 horas, no lote (191) - Reator eletrônico 2 x 20w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 09/12/2014, às 15:50:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/12/2014, às 15:50:25 horas, no lote (191) - Reator eletrônico 2 x 20w, alto fator de potencia. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pela ausência de recurso fica o lote adjudicado a empresa vencedora.

No dia 09/12/2014, às 15:50:25 horas, no lote (191) - Reator eletrônico 2 x 20w, alto fator de potencia. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME com o valor R\$ 2.610,00.

No dia 02/09/2014, às 15:14:04 horas, no lote (192) - Registro água pressão canopla 1/2", cromado, foz, Abs, víqua. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 10:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 10:24:17 horas, no lote (192) - Registro água pressão canopla 1/2", cromado, foz, Abs, víqua. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado em virtude da desistência da empresa vencedora.

No dia 02/09/2014, às 15:11:17 horas, no lote (193) - Registro água pressão canopla 3/4", cromado, foz, Abs, víqua. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 11:53:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:53:08 horas, no lote (193) - Registro água pressão canopla 3/4", cromado, foz, Abs, víqua. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:54:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:54:46 horas, no lote (193) - Registro água pressão canopla 3/4", cromado, foz, Abs, víqua. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:54:46 horas, no lote (193) - Registro água pressão canopla 3/4", cromado, foz, Abs, víqua. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 479,00.

No dia 02/09/2014, às 14:47:16 horas, no lote (194) - Registro metal esfera 50mm ou 2 polegadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:46:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:46:13 horas, no lote (194) - Registro metal esfera 50mm ou 2 polegadas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:43:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:43:33 horas, no lote (194) - Registro metal esfera 50mm ou 2 polegadas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:43:33 horas, no lote (194) - Registro metal esfera 50mm ou 2 polegadas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 413,80.

No dia 02/09/2014, às 14:59:47 horas, no lote (195) - Registro metal pressão bruto ¾". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 11:54:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 11:54:29 horas, no lote (195) - Registro metal pressão bruto ¾". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 09:08:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 09:08:28 horas, no lote (195) - Registro metal pressão bruto ¾". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 09:08:28 horas, no lote (195) - Registro metal pressão bruto ¾". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 110,00.

No dia 02/09/2014, às 15:09:13 horas, no lote (196) - Registro metal, gaveta bruto ¾. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:46:36 horas, no lote (196) - Registro metal, gaveta bruto ¾. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:43:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:43:54 horas, no lote (196) - Registro metal, gaveta bruto ¾. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:43:54 horas, no lote (196) - Registro metal, gaveta bruto ¾. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA

COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 110,00.

No dia 02/09/2014, às 14:52:33 horas, no lote (197) - Rejunte de 1 kg para revestimentos de pisos e paredes, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:47:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:47:10 horas, no lote (197) - Rejunte de 1 kg para revestimentos de pisos e paredes, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:44:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:44:12 horas, no lote (197) - Rejunte de 1 kg para revestimentos de pisos e paredes, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:44:12 horas, no lote (197) - Rejunte de 1 kg para revestimentos de pisos e paredes, cor branco. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 86,50.

No dia 02/09/2014, às 15:24:11 horas, no lote (198) - Revestimento cerâmico extra liso (parede) 34 x 45 cm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:39:34 horas, no lote (198) - Revestimento cerâmico extra liso (parede) 34 x 45 cm, cor branco. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 14:59:50 horas, no lote (199) - Rolo de lã anti-gotas 23 cm com cabo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:47:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:47:40 horas, no lote (199) - Rolo de lã anti-gotas 23 cm com cabo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:44:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:44:30 horas, no lote (199) - Rolo de lã anti-gotas 23 cm com

cabo. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:44:30 horas, no lote (199) - Rolo de lã anti-gotas 23 cm com cabo. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 344,00.

No dia 02/09/2014, às 15:04:37 horas, no lote (200) - Rolo de lã carneiro com 23cm com cabo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:48:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:48:02 horas, no lote (200) - Rolo de lã carneiro com 23cm com cabo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 09:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 09:44:44 horas, no lote (200) - Rolo de lã carneiro com 23cm com cabo. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 09:44:44 horas, no lote (200) - Rolo de lã carneiro com 23cm com cabo. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 549,50.

No dia 02/09/2014, às 15:09:18 horas, no lote (201) - Rolo espuma 9 cm na cor preta. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:48:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:48:33 horas, no lote (201) - Rolo espuma 9 cm na cor preta. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:11:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:11:32 horas, no lote (201) - Rolo espuma 9 cm na cor preta. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:11:32 horas, no lote (201) - Rolo espuma 9 cm na cor preta. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 100,00.

No dia 02/09/2014, às 15:24:13 horas, no lote (202) - Sifão extensível universal PVC branco, 0,80cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:12:48 horas, no lote (202) - Sifão extensível universal PVC branco, 0,80cm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 15:27:22 horas, no lote (203) - Sifão metal cromado 1.1/2 x 1.1/2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:48:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:48:58 horas, no lote (203) - Sifão metal cromado 1.1/2 x 1.1/2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:11:48 horas, no lote (203) - Sifão metal cromado 1.1/2 x 1.1/2. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:11:48 horas, no lote (203) - Sifão metal cromado 1.1/2 x 1.1/2. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 559,00.

No dia 02/09/2014, às 15:39:03 horas, no lote (204) - Sifão metal cromado 1.1/4 x 1.1/4. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:49:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:49:24 horas, no lote (204) - Sifão metal cromado 1.1/4 x 1.1/4. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:12:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:12:06 horas, no lote (204) - Sifão metal cromado 1.1/4 x 1.1/4. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:12:06 horas, no lote (204) - Sifão metal cromado 1.1/4 x 1.1/4. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 709,00.

No dia 02/09/2014, às 15:53:36 horas, no lote (205) - Solvente liquido, galão com 5 litros pra pintura. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 14:18:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 14:18:33 horas, no lote (205) - Solvente liquido, galão com 5 litros pra pintura. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 08/12/2014, às 08:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 08:56:28 horas, no lote (205) - Solvente liquido, galão com 5 litros pra pintura. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 08:56:28 horas, no lote (205) - Solvente liquido, galão com 5 litros pra pintura. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME com o valor R\$ 1.840,00.

No dia 02/09/2014, às 15:39:07 horas, no lote (206) - Soquete Porcelana E - 27 para luminária aberta. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:13:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:13:08 horas, no lote (206) - Soquete Porcelana E - 27 para luminária aberta. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 15:39:10 horas, no lote (207) - Soquete Porcelana E - 40 para luminária aberta. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:50:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:50:07 horas, no lote (207) - Soquete Porcelana E - 40 para luminária aberta. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:12:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:12:31 horas, no lote (207) - Soquete Porcelana E - 40 para luminária aberta. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:12:31 horas, no lote (207) - Soquete Porcelana E - 40 para luminária aberta. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 236,00.

No dia 02/09/2014, às 15:42:18 horas, no lote (208) - Soquete PVC anti-vibratório com parafuso para lâmpada fluorescente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:50:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:50:32 horas, no lote (208) - Soquete PVC anti-vibratório com parafuso para lâmpada fluorescente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:12:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:12:50 horas, no lote (208) - Soquete PVC anti-vibratório com parafuso para lâmpada fluorescente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:12:50 horas, no lote (208) - Soquete PVC anti-vibratório com parafuso para lâmpada fluorescente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 850,00.

No dia 02/09/2014, às 15:42:21 horas, no lote (209) - Tabua madeira aparelhada 25 x 2,5 cm. peça com 5,00 mts.(Mad. Melancia, Cedrinho ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:50:55 horas, no lote (209) - Tabua madeira aparelhada 25 x 2,5 cm. peça com 5,00 mts.(Mad. Melancia, Cedrinho ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:13:28 horas, no lote (209) - Tabua madeira aparelhada 25 x 2,5 cm. peça com 5,00 mts.(Mad. Melancia, Cedrinho ou Cedrarana). - a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:13:28 horas, no lote (209) - Tabua madeira aparelhada 25 x 2,5 cm. peça com 5,00 mts.(Mad. Melancia, Cedrinho ou Cedrarana). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 700,00.

No dia 02/09/2014, às 15:58:09 horas, no lote (210) - Tabua madeira bruta 30 x 2,0 cm. Peça com 5,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:51:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:51:20 horas, no lote (210) - Tabua madeira bruta 30 x 2,0 cm. Peça com 5,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:13:46 horas, no lote (210) - Tabua madeira bruta 30 x 2,0 cm. Peça com 5,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:13:46 horas, no lote (210) - Tabua madeira bruta 30 x 2,0 cm. Peça com 5,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 933,00.

No dia 02/09/2014, às 16:12:45 horas, no lote (211) - Tabua madeira bruta 30 x 2,5 cm. Peça com 4,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:51:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:51:58 horas, no lote (211) - Tabua madeira bruta 30 x 2,5 cm. Peça com 4,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:20:48 horas, no lote (211) - Tabua madeira bruta 30 x 2,5 cm. Peça com 4,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:20:48 horas, no lote (211) - Tabua madeira bruta 30 x 2,5 cm. Peça com 4,00 m. (Mad. Melancia, Cedrarana ou Cedrarana). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 680,00.

No dia 02/09/2014, às 15:46:32 horas, no lote (212) - Tampa Cega PVC condutele 3/4", linha Top, cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:35:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:35:08 horas, no lote (212) - Tampa Cega PVC condutele 3/4", linha Top, cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:12:48 horas, no lote (213) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 1 tomada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:40:13 horas, no lote (213) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 1 tomada. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 16:12:52 horas, no lote (214) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 2 tomadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:35:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:35:29 horas, no lote (214) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para 2 tomadas. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:12:55 horas, no lote (215) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:36:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:36:46 horas, no lote (215) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:12:58 horas, no lote (216) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla + tomada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:41:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:41:05 horas, no lote (216) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 1 tecla + tomada. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 16:13:00 horas, no lote (217) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:41:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:41:31 horas, no lote (217) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 16:13:04 horas, no lote (218) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas + tomada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:37:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:37:05 horas, no lote (218) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 2 teclas + tomada. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:26:22 horas, no lote (219) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 3 teclas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:41:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:41:47 horas, no lote (219) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para interruptor de 3 teclas. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor

referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 16:35:11 horas, no lote (220) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para tomada redonda. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:37:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:37:31 horas, no lote (220) - Tampa PVC condutele 1", linha Top, cor cinza, para tomada redonda. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:46:55 horas, no lote (221) - Tanque granito conjugado com 3 peças, 2 bacias e 1 batedor, 155x055cm, 70 litros, cor gelo, modelo TP155. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:42:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:42:17 horas, no lote (221) - Tanque granito conjugado com 3 peças, 2 bacias e 1 batedor, 155x055cm, 70 litros, cor gelo, modelo TP155. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 16:35:15 horas, no lote (222) - Tanque mármore sintético conjugado com 2 peças, 1 bacia e 1 batedor, 155x55cm, cor branco gelo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:42:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:42:37 horas, no lote (222) - Tanque mármore sintético conjugado com 2 peças, 1 bacia e 1 batedor, 155x55cm, cor branco gelo. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 02/09/2014, às 16:43:30 horas, no lote (223) - Te PVC soldável 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:52:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:52:26 horas, no lote (223) - Te PVC soldável 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:23:40 horas, no lote (223) - Te PVC soldável 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:23:40 horas, no lote (223) - Te PVC soldável 25 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2,50.

No dia 02/09/2014, às 16:46:58 horas, no lote (224) - Te PVC esgoto 100 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:52:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:52:49 horas, no lote (224) - Te PVC esgoto 100 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:23:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:23:55 horas, no lote (224) - Te PVC esgoto 100 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:23:55 horas, no lote (224) - Te PVC esgoto 100 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 370,00.

No dia 02/09/2014, às 16:36:32 horas, no lote (225) - Te PVC esgoto 150 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:13:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:13:32 horas, no lote (225) - Te PVC esgoto 150 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:35:19 horas, no lote (226) - Te PVC esgoto 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:53:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:53:16 horas, no lote (226) - Te PVC esgoto 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia

11/12/2014, às 10:24:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:24:13 horas, no lote (226) - Te PVC esgoto 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:24:13 horas, no lote (226) - Te PVC esgoto 50 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 211,00.

No dia 02/09/2014, às 16:48:49 horas, no lote (227) - Te PVC esgoto 75 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:53:36 horas, no lote (227) - Te PVC esgoto 75 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:24:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:24:39 horas, no lote (227) - Te PVC esgoto 75 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:24:39 horas, no lote (227) - Te PVC esgoto 75 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 96,00.

No dia 02/09/2014, às 16:39:07 horas, no lote (228) - Te PVC LL soldável. Esgoto 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:13:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:13:50 horas, no lote (228) - Te PVC LL soldável. Esgoto 40 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:48:52 horas, no lote (229) - Te PVC LL Soldável 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:54:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:54:01 horas, no lote (229) - Te PVC LL Soldável 50 mm. - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:24:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:24:56 horas, no lote (229) - Te PVC LL Soldável 50 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:24:56 horas, no lote (229) - Te PVC LL Soldável 50 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 232,00.

No dia 02/09/2014, às 16:52:22 horas, no lote (230) - Te PVC LL soldável bucha metálica 25 x 3/4". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:14:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:14:28 horas, no lote (230) - Te PVC LL soldável bucha metálica 25 x 3/4". - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:48:55 horas, no lote (231) - Te PVC LR soldável. Rosca 25 mm x 1/2". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:54:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:54:30 horas, no lote (231) - Te PVC LR soldável. Rosca 25 mm x 1/2". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:37:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:37:22 horas, no lote (231) - Te PVC LR soldável. Rosca 25 mm x 1/2". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:37:22 horas, no lote (231) - Te PVC LR soldável. Rosca 25 mm x 1/2". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 114,00.

No dia 03/09/2014, às 08:59:13 horas, no lote (232) - Te PVC soldável hidráulico 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:54:56 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:54:56 horas, no lote (232) - Te PVC soldável hidráulico 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:37:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:37:30 horas, no lote (232) - Te PVC soldável hidráulico 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:37:30 horas, no lote (232) - Te PVC soldável hidráulico 25 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 37,00.

No dia 03/09/2014, às 08:40:17 horas, no lote (233) - Tela plástica isolamento para proteção de obra cor laranja. Rolo com 1,50 x 50,0m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:15:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:15:07 horas, no lote (233) - Tela plástica isolamento para proteção de obra cor laranja. Rolo com 1,50 x 50,0m. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 02/09/2014, às 16:56:15 horas, no lote (234) - Tela arame galvanizado nº12 malha 10 x 10 cm x 1,80 de altura. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:15:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:15:26 horas, no lote (234) - Tela arame galvanizado nº12 malha 10 x 10 cm x 1,80 de altura. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 09:13:13 horas, no lote (235) - Tela arame galvanizado nº14 malha 12 x 12 cm x 1,80 de altura. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:40:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:40:21 horas, no lote (235) - Tela arame galvanizado nº14 malha 12 x 12 cm x 1,80 de altura. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para

aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 09:13:17 horas, no lote (236) - Telha Canaleta 49 com 5,00m X 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:43:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:43:18 horas, no lote (236) - Telha Canaleta 49 com 5,00m X 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 09:13:20 horas, no lote (237) - Telha Canaleta 49 com 5,50m X 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:43:41 horas, no lote (237) - Telha Canaleta 49 com 5,50m X 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 08:56:04 horas, no lote (238) - Telha Canaleta 49 com 6,00m X 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:44:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:44:56 horas, no lote (238) - Telha Canaleta 49 com 6,00m X 8 mm. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 09:13:23 horas, no lote (239) - Telha ondulada fibro - cimento 2,13 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:55:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:55:24 horas, no lote (239) - Telha ondulada fibro - cimento 2,13 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:37:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:37:49 horas, no lote (239) - Telha ondulada fibro - cimento 2,13 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:37:49 horas, no lote (239) - Telha ondulada fibro - cimento 2,13

x 1,10 m x 6 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.750,00.

No dia 03/09/2014, às 08:59:09 horas, no lote (240) - Telha ondulada fibro - cimento 2,44 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 14:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 14:26:20 horas, no lote (240) - Telha ondulada fibro - cimento 2,44 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:38:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:38:11 horas, no lote (240) - Telha ondulada fibro - cimento 2,44 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:38:11 horas, no lote (240) - Telha ondulada fibro - cimento 2,44 x 1,10 m x 6 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 4.688,00.

No dia 03/09/2014, às 09:00:23 horas, no lote (241) - Telha ondulada fibro - cimento 3,66 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:56:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:56:08 horas, no lote (241) - Telha ondulada fibro - cimento 3,66 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:42:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:42:52 horas, no lote (241) - Telha ondulada fibro - cimento 3,66 x 1,10 m x 6 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:42:52 horas, no lote (241) - Telha ondulada fibro - cimento 3,66 x 1,10 m x 6 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 4.669,00.

No dia 03/09/2014, às 08:56:08 horas, no lote (242) - Thiner solvente líquido 400, galão com 5 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:56:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:56:31 horas, no lote (242) - Thiner solvente líquido 400, galão com 5 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:43:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:43:12 horas, no lote (242) - Thiner solvente líquido 400, galão com 5 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:43:12 horas, no lote (242) - Thiner solvente líquido 400, galão com 5 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 720,00.

No dia 03/09/2014, às 08:54:27 horas, no lote (243) - Tijolo comum barro maciço 10 x 20 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:56:57 horas, no lote (243) - Tijolo comum barro maciço 10 x 20 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:43:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:43:30 horas, no lote (243) - Tijolo comum barro maciço 10 x 20 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:43:30 horas, no lote (243) - Tijolo comum barro maciço 10 x 20 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.450,00.

No dia 03/09/2014, às 09:13:31 horas, no lote (244) - Tijolo furado 14 x 29 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:57:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:57:18 horas, no lote (244) - Tijolo furado 14 x 29 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:43:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:43:45 horas, no lote (244) - Tijolo furado 14 x 29 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:43:45 horas, no lote (244) - Tijolo furado 14 x 29 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 5.000,00.

No dia 03/09/2014, às 09:18:48 horas, no lote (245) - Tinta esmalte sintético, brilhante branco, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:57:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:57:41 horas, no lote (245) - Tinta esmalte sintético, brilhante branco, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:44:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:44:08 horas, no lote (245) - Tinta esmalte sintético, brilhante branco, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:44:08 horas, no lote (245) - Tinta esmalte sintético, brilhante branco, galão 3,6 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.700,00.

No dia 03/09/2014, às 09:18:51 horas, no lote (246) - Tinta esmalte sintético, brilhante cerâmico, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:15:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:15:59 horas, no lote (246) - Tinta esmalte sintético, brilhante cerâmico, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 09:27:29 horas, no lote (247) - Tinta esmalte sintético, brilhante preto, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:16:31 horas, no lote (247) - Tinta esmalte sintético, brilhante preto, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 09:17:10 horas, no lote (248) - Tinta esmalte sintético, brilhante verde nilo, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:16:48 horas, no lote (248) - Tinta esmalte sintético, brilhante verde nilo, galão 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 09:15:54 horas, no lote (249) - Tinta pintura predial, cor verde nilo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:58:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:58:06 horas, no lote (249) - Tinta pintura predial, cor verde nilo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:44:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:44:27 horas, no lote (249) - Tinta pintura predial, cor verde nilo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:44:27 horas, no lote (249) - Tinta pintura predial, cor verde nilo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 26.600,00.

No dia 03/09/2014, às 09:57:00 horas, no lote (250) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:58:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:58:31 horas, no lote (250) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:44:44 horas, no lote (250) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:44:44 horas, no lote (250) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.440,00.

No dia 03/09/2014, às 09:50:43 horas, no lote (251) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica PVA, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:45:22 horas, no lote (251) - Tinta pintura predial, cor branco gelo, composição básica PVA, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 09:54:30 horas, no lote (252) - Tinta pintura predial, cor concreto, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 08:59:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 08:59:06 horas, no lote (252) - Tinta pintura predial, cor concreto, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:50:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:50:02 horas, no lote (252) - Tinta pintura predial, cor concreto, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o

decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:50:02 horas, no lote (252) - Tinta pintura predial, cor concreto, composição básica látex acrílico, tipo acabamento fosco, interna e externa, 18 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.064,00.

No dia 03/09/2014, às 09:41:41 horas, no lote (253) - Tinta zarcão cinza fundo anti-corrosivo lata com 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:00:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:00:07 horas, no lote (253) - Tinta zarcão cinza fundo anti-corrosivo lata com 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:50:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:50:25 horas, no lote (253) - Tinta zarcão cinza fundo anti-corrosivo lata com 18 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:50:25 horas, no lote (253) - Tinta zarcão cinza fundo anti-corrosivo lata com 18 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.052,60.

No dia 03/09/2014, às 09:48:45 horas, no lote (254) - Tomada PVC conjugada embutir interruptores, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:38:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:38:05 horas, no lote (254) - Tomada PVC conjugada embutir interruptores, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 09:48:53 horas, no lote (255) - Tomada com caixinha sistema linha X completa, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:00:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:00:34 horas, no lote (255) - Tomada com caixinha sistema linha

X completa, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:50:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:50:41 horas, no lote (255) - Tomada com caixinha sistema linha X completa, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:50:41 horas, no lote (255) - Tomada com caixinha sistema linha X completa, 20AMP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 880,00.

No dia 03/09/2014, às 09:39:18 horas, no lote (256) - Tomada externa 10 A 220V com roseta. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:00:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:00:50 horas, no lote (256) - Tomada externa 10 A 220V com roseta. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:50:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:50:56 horas, no lote (256) - Tomada externa 10 A 220V com roseta. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:50:56 horas, no lote (256) - Tomada externa 10 A 220V com roseta. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 284,00.

No dia 03/09/2014, às 09:39:22 horas, no lote (257) - Tomada PVC universal para embutir, redonda com espelho 7x11cm, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:01:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:01:18 horas, no lote (257) - Tomada PVC universal para embutir, redonda com espelho 7x11cm, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:51:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:51:14 horas, no lote (257) - Tomada PVC universal para embutir, redonda com espelho 7x11cm, 20AMP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:51:14 horas, no lote (257) - Tomada PVC universal para embutir, redonda com espelho 7x11cm, 20AMP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 688,00.

No dia 03/09/2014, às 09:40:20 horas, no lote (258) - Tomada trifásica 2 polos terra 15 A 250V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:01:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:01:44 horas, no lote (258) - Tomada trifásica 2 polos terra 15 A 250V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:51:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:51:30 horas, no lote (258) - Tomada trifásica 2 polos terra 15 A 250V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:51:30 horas, no lote (258) - Tomada trifásica 2 polos terra 15 A 250V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 403,00.

No dia 03/09/2014, às 09:57:08 horas, no lote (259) - Tomada universal retangular para embutir na cor branco fosco. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:02:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:02:12 horas, no lote (259) - Tomada universal retangular para embutir na cor branco fosco. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 10:51:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 10:51:48 horas, no lote (259) - Tomada universal retangular para embutir na cor branco fosco. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa

vencedora.

No dia 11/12/2014, às 10:51:48 horas, no lote (259) - Tomada universal retangular para embutir na cor branco fosco. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.700,00.

No dia 03/09/2014, às 10:21:37 horas, no lote (260) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 1/2". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:46:52 horas, no lote (260) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 1/2". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:31:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:31:55 horas, no lote (260) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 1/2". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:31:55 horas, no lote (260) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 1/2". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP com o valor R\$ 1.434,50.

No dia 03/09/2014, às 10:17:26 horas, no lote (261) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 3/4". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:47:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:47:20 horas, no lote (261) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 3/4". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 08/12/2014, às 10:33:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2014, às 10:33:21 horas, no lote (261) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 3/4". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

No dia 08/12/2014, às 10:33:21 horas, no lote (261) - Torneira metal bica móvel para pia de bancada 3/4". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP com o valor R\$ 1.429,50.

No dia 03/09/2014, às 09:52:21 horas, no lote (262) - Torneira metal cromado curta ½ para lavatório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:02:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:02:52 horas, no lote (262) - Torneira metal cromado curta ½ para lavatório. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:01:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:01:32 horas, no lote (262) - Torneira metal cromado curta ½ para lavatório. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:01:32 horas, no lote (262) - Torneira metal cromado curta ½ para lavatório. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.205,00.

No dia 03/09/2014, às 10:10:10 horas, no lote (263) - Torneira metal ½ para tanque. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:39:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:39:30 horas, no lote (263) - Torneira metal ½ para tanque. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 10:07:16 horas, no lote (264) - Torneira metal ¾ para tanque. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:39:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:39:45 horas, no lote (264) - Torneira metal ¾ para tanque. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 10:29:12 horas, no lote (265) - Torneira metal bica móvel bancada lavatório 3/4". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:03:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:03:20 horas, no lote (265) - Torneira metal bica móvel bancada

lavatório 3/4". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:01:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:01:53 horas, no lote (265) - Torneira metal bica móvel bancada lavatório 3/4". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:01:53 horas, no lote (265) - Torneira metal bica móvel bancada lavatório 3/4". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 846,00.

No dia 03/09/2014, às 10:21:44 horas, no lote (266) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 1/2". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:17:29 horas, no lote (266) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 1/2". - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 10:22:40 horas, no lote (267) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 3/4". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:03:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:03:49 horas, no lote (267) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 3/4". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:02:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:02:12 horas, no lote (267) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 3/4". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:02:12 horas, no lote (267) - Torneira metal bica móvel para pia de parede 3/4". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 851,40.

No dia 03/09/2014, às 10:17:30 horas, no lote (268) - Trincha simples 2" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:04:15 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:04:15 horas, no lote (268) - Trincha simples 2" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:02:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:02:27 horas, no lote (268) - Trincha simples 2" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:02:27 horas, no lote (268) - Trincha simples 2" cerdas natural. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 201,00.

No dia 03/09/2014, às 10:21:49 horas, no lote (269) - Trincha simples 2½" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:04:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:04:39 horas, no lote (269) - Trincha simples 2½" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:02:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:02:45 horas, no lote (269) - Trincha simples 2½" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:02:45 horas, no lote (269) - Trincha simples 2½" cerdas natural. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 271,00.

No dia 03/09/2014, às 10:14:36 horas, no lote (270) - Trincha simples 3" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:17:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:17:45 horas, no lote (270) - Trincha simples 3" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 10:26:37 horas, no lote (271) - Trincha simples 4" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:05:15 horas, no lote (271) - Trincha simples 4" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:07:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:07:36 horas, no lote (271) - Trincha simples 4" cerdas natural. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:07:36 horas, no lote (271) - Trincha simples 4" cerdas natural. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 494,00.

No dia 03/09/2014, às 11:00:01 horas, no lote (272) - Tubo de ligação para vaso sanitário cromado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:24:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:24:25 horas, no lote (272) - Tubo de ligação para vaso sanitário cromado. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:08:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:08:22 horas, no lote (272) - Tubo de ligação para vaso sanitário cromado. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:08:22 horas, no lote (272) - Tubo de ligação para vaso sanitário cromado. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 521,00.

No dia 03/09/2014, às 11:00:06 horas, no lote (273) - Tubo descarga válvula flexível 18 polegadas, com Joelho na ponta na cor azul. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:24:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:24:51 horas, no lote (273) - Tubo descarga válvula flexível 18 polegadas, com Joelho na ponta na cor azul. - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:08:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:08:38 horas, no lote (273) - Tubo descarga válvula flexível 18 polegadas, com joelho na ponta na cor azul. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:08:38 horas, no lote (273) - Tubo descarga válvula flexível 18 polegadas, com joelho na ponta na cor azul. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 109,50.

No dia 03/09/2014, às 11:00:10 horas, no lote (274) - Tubo ferro industrial chapa 18 mm, 3/4" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:45:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:45:48 horas, no lote (274) - Tubo ferro industrial chapa 18 mm, 3/4" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 11:00:13 horas, no lote (275) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 1.½" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:46:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:46:07 horas, no lote (275) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 1.½" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 11:00:16 horas, no lote (276) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 2.½" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:25:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:25:15 horas, no lote (276) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 2.½" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:10:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:10:27 horas, no lote (276) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 2.½" barra com 6m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:10:27 horas, no lote (276) - Tubo ferro industrial, chapa 14 mm, 2.½" barra com 6m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.346,00.

No dia 03/09/2014, às 11:00:20 horas, no lote (277) - Tubo para caixa de descarga 40 mm na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 15:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 15:46:52 horas, no lote (277) - Tubo para caixa de descarga 40 mm na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do referencial para aquisição, constante no processo.

No dia 03/09/2014, às 11:00:23 horas, no lote (278) - Tubo PVC ligação Vaso Sanitário. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:25:37 horas, no lote (278) - Tubo PVC ligação Vaso Sanitário. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:10:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:10:46 horas, no lote (278) - Tubo PVC ligação Vaso Sanitário. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:10:46 horas, no lote (278) - Tubo PVC ligação Vaso Sanitário. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 145,50.

No dia 03/09/2014, às 11:00:25 horas, no lote (279) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 25 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:26:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:26:12 horas, no lote (279) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 25 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a

empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:11:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:11:06 horas, no lote (279) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 25 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:11:06 horas, no lote (279) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 25 mm. Com 6 m Classe "A". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 955,00.

No dia 03/09/2014, às 11:09:25 horas, no lote (280) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 32 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:26:31 horas, no lote (280) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 32 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:11:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:11:24 horas, no lote (280) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 32 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:11:24 horas, no lote (280) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 32 mm. Com 6 m Classe "A". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.188,00.

No dia 03/09/2014, às 11:14:12 horas, no lote (281) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 60 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:26:56 horas, no lote (281) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 60 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:18:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:18:03 horas, no lote (281) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 60 mm. Com 6 m Classe "A". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:18:03 horas, no lote (281) - Tubo PVC LL soldável. Ponta bolsa 60 mm. Com 6 m Classe "A". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 549,00.

No dia 03/09/2014, às 11:32:19 horas, no lote (282) - Tubo PVC soldável esgoto 100 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:27:39 horas, no lote (282) - Tubo PVC soldável esgoto 100 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:18:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:18:22 horas, no lote (282) - Tubo PVC soldável esgoto 100 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:18:22 horas, no lote (282) - Tubo PVC soldável esgoto 100 mm. Com 6 m Classe A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.815,00.

No dia 03/09/2014, às 11:45:52 horas, no lote (283) - Tubo PVC soldável esgoto 150 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:28:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:28:02 horas, no lote (283) - Tubo PVC soldável esgoto 150 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:18:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:18:41 horas, no lote (283) - Tubo PVC soldável esgoto 150 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa

vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:18:41 horas, no lote (283) - Tubo PVC soldável esgoto 150 mm. Com 6 m Classe A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 511,05.

No dia 03/09/2014, às 11:18:42 horas, no lote (284) - Tubo PVC soldável esgoto 40 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:28:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:28:28 horas, no lote (284) - Tubo PVC soldável esgoto 40 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:18:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:18:58 horas, no lote (284) - Tubo PVC soldável esgoto 40 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:18:58 horas, no lote (284) - Tubo PVC soldável esgoto 40 mm. Com 6 m Classe A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 259,80.

No dia 03/09/2014, às 11:45:55 horas, no lote (285) - Tubo PVC soldável esgoto 50 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:28:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:28:52 horas, no lote (285) - Tubo PVC soldável esgoto 50 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:19:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:19:18 horas, no lote (285) - Tubo PVC soldável esgoto 50 mm. Com 6 m Classe A. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:19:18 horas, no lote (285) - Tubo PVC soldável esgoto 50 mm. Com 6 m Classe A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 688,50.

No dia 03/09/2014, às 11:32:23 horas, no lote (286) - Válvula metal cromada para pia 1.1/2". - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:29:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:29:17 horas, no lote (286) - Válvula metal cromada para pia 1.1/2". - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:19:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:19:25 horas, no lote (286) - Válvula metal cromada para pia 1.1/2". - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:19:25 horas, no lote (286) - Válvula metal cromada para pia 1.1/2". - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 303,00.

No dia 03/09/2014, às 11:18:49 horas, no lote (287) - Válvula metal cromado para lavatório, polegada 1/ ¼, 4,1cm, metal, peso 0,2kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:29:36 horas, no lote (287) - Válvula metal cromado para lavatório, polegada 1/ ¼, 4,1cm, metal, peso 0,2kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:19:37 horas, no lote (287) - Válvula metal cromado para lavatório, polegada 1/ ¼, 4,1cm, metal, peso 0,2kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:19:37 horas, no lote (287) - Válvula metal cromado para lavatório, polegada 1/ ¼, 4,1cm, metal, peso 0,2kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 233,70.

No dia 03/09/2014, às 11:32:27 horas, no lote (288) - Válvula metálica 1½ completa para

descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Docol (para reposição/substituição). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:46:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:46:39 horas, no lote (288) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Docol (para reposição/substituição). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 11:37:54 horas, no lote (289) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Hydra (para reposição/substituição). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:29:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:29:59 horas, no lote (289) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Hydra (para reposição/substituição). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:19:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:19:56 horas, no lote (289) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Hydra (para reposição/substituição). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:19:56 horas, no lote (289) - Válvula metálica 1½ completa para descarga de vaso sanitário. Com acabamento na cor bege, modelo Hydra (para reposição/substituição). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.175,00.

No dia 03/09/2014, às 11:19:52 horas, no lote (290) - Válvula metálica cromada americana 1½ com unho para pia. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:30:26 horas, no lote (290) - Válvula metálica cromada americana 1½ com unho para pia. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e

documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:20:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:20:17 horas, no lote (290) - Válvula metálica cromada americana 1½ com unho para pia. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:20:17 horas, no lote (290) - Válvula metálica cromada americana 1½ com unho para pia. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 605,00.

No dia 03/09/2014, às 11:32:31 horas, no lote (291) - Vaso sanitário comum adulto, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), 0,46 cm de altura. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:31:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:31:02 horas, no lote (291) - Vaso sanitário comum adulto, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), 0,46 cm de altura. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:25:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:25:38 horas, no lote (291) - Vaso sanitário comum adulto, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), 0,46 cm de altura. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:25:38 horas, no lote (291) - Vaso sanitário comum adulto, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), 0,46 cm de altura. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 7.330,00.

No dia 03/09/2014, às 11:39:22 horas, no lote (292) - Vaso sanitário comum infantil, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), tamanho (AxLxC), 30x31x41,5cm, 30cm celite. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:47:09 horas, no lote (292) - Vaso sanitário comum infantil, louça branco (com espude sanfonado borracha branca), tamanho (AxLxC), 30x31x41,5cm, 30cm

celite. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 11:41:44 horas, no lote (293) - Vidro cancelado 3 mm (chapa com 2,20 x 1,60 m). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:32:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:32:35 horas, no lote (293) - Vidro cancelado 3 mm (chapa com 2,20 x 1,60 m). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:25:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:25:56 horas, no lote (293) - Vidro cancelado 3 mm (chapa com 2,20 x 1,60 m). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:25:56 horas, no lote (293) - Vidro cancelado 3 mm (chapa com 2,20 x 1,60 m). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.799,50.

No dia 03/09/2014, às 14:46:08 horas, no lote (294) - Vidro liso 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60 m). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:47:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:47:28 horas, no lote (294) - Vidro liso 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60 m). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 03/09/2014, às 14:46:11 horas, no lote (295) - Vidro martelado 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60m). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:34:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:34:05 horas, no lote (295) - Vidro martelado 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60m). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:26:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:26:13 horas, no lote (295) - Vidro martelado 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60m). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:26:13 horas, no lote (295) - Vidro martelado 3 mm, (chapa com 2,20 x 1,60m). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.235,00.

No dia 03/09/2014, às 14:46:14 horas, no lote (296) - Vigota madeira 5 x 15 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2014, às 09:34:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/12/2014, às 09:34:26 horas, no lote (296) - Vigota madeira 5 x 15 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação, análise da proposta e documentação a empresa fica habilitada. No dia 11/12/2014, às 11:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2014, às 11:26:31 horas, no lote (296) - Vigota madeira 5 x 15 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após o decurso do prazo recursal, fica o lote adjudicado à empresa vencedora.

No dia 11/12/2014, às 11:26:31 horas, no lote (296) - Vigota madeira 5 x 15 cm, peça com 4m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.438,50.

No dia 03/09/2014, às 14:46:16 horas, no lote (297) - Vigota madeira 5 x 11 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2014, às 11:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2014, às 11:48:26 horas, no lote (297) - Vigota madeira 5 x 11 cm, peça com 5m (Angelim Vermelho) (Méd. Angelim Vermelho, Roxinho ou Melancia). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote cancelado por preço praticado acima do valor referencial de mercado.

No dia 17/09/2014, às 16:27:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (35) - Broca Extra Longa videa 12 mm. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por deixar de enviar proposta para o lote.

No dia 17/09/2014, às 16:40:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (50) - Cabo sintenax 1 x 16mm, cor Preto. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por deixar de enviar proposta para o lote.

No dia 17/09/2014, às 16:49:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (83) - Disco serra makita, 4 ½ pra madeira. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por deixar de enviar proposta para o lote.

No dia 19/12/2014, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Segue em anexo Minuta da Ata

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

11.410.574/0001-54 BM CONSULTING LTDA. ME
19.103.397/0001-75 CIANORTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
07.603.662/0001-03 COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L
10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
02.528.743/0001-64 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA
14.229.359/0001-40 DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
48.925.960/0001-99 FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA
00.761.536/0001-20 FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA - ME
11.966.241/0001-06 JBA COMERCIAL LTDA
07.918.483/0001-57 PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP
19.571.002/0001-69 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME
17.424.905/0001-91 SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME