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	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Av. do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Paço Municipal

Fones: (62) 3524-6320

Fax: (62) 3524-6315





TERMO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 048/2009


A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 38410555/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Educação – SME, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, alterações posteriores e na Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e nas normas deste edital, AVISA aos interessados que a TOMADA DE PREÇO  Nº 048/2009, com abertura prevista para o dia 18 de novembro de 2009, às 09h30m, foi adiado para o dia 08 de DEZEMBRO de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O Anexo I – Especificação do Objeto/ Memorial/ Planilhas/ Cronograma, passa a vigorar com a seguinte redação:

	
	Especificações
	Valor Total Estimado R$

	01
	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de serviços referente à construção de um CMEI PADRÃO, no Setor Oriente Ville, nesta Capital, conforme especificações constantes dos anexos, na forma deste edital.
	1.095.664,81


· A nova planilha Orçamentária e Cronograma ficarão disponíveis na Prefeitura Municipal de Goiânia, serão fornecidas as empresas interessadas copia em CD/Pen Drive do edital com planilha Orçamentária e Cronograma, sendo que os interessados DEVERÃO disponibilizar 1 CD e/ou Pen Drive para reprodução.
    As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.  

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

                        COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 20 dias do mês de novembro de 2009.

Renor Juriti Sampaio

Presidente da CGL
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