ORCAMENTO: SINTETICO

OBRA: FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

LOCAL: TUNEL DA AVENIDA ARAGUAIA
DATA: ABRIL/2013

ITEM | COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. .UNIT. | P.PARCIAL | P.TOTAL
1.0 SERVIGCOS PRELIMINARES
11 A21301 |PLACA DE OBRA (conforme especificagdes da SEMOB) M2 108.00 114.09 12.321.72
A21601 [EPI/PCMAT/PCMSO (>= 20 EMPR.) M2 5.112.00 6.29 32.154.48
- 44.476.20
2 ADMINISTRACAO -
1 2708 |ENGENHEIRO OU ARQUITETO CHEFE/SENIOR - DE H 240,00 132,50 31.800.00
OBRA
29 2706 |ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - H 440,00 1231 18.616.40
DE OBRA
2.2 $4083 |ENCARREGADO H 880.00 1358 11.950.40
- 62.366.80
3.0 ESTRUTURA METALICA -
Fabricagcdo e montagem da estrutura metélica das
31 cPoL cor.tlnasz, vigas e_IaJes ste:\el_ deck, |nclu5|\fe KG 826.907 58 133| 109978708
aplicagdo de resina alquidica dupla funcéo,
excluso fornecimento de materiais
1.099.787.08
TOTAL 1.206.630.08
BDI (24,09%) 290.677.19
TOTAL GERAL COM BDI 1.497.307.27

Os pregos utlizados foram retirados das tabelas AGETOP 2012 (A), SINAP Abril 2013 (S) e Composi¢do CP01
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