
Pista
 L revestim 

(m) 
 Acréscimo 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

8,50 1,80 100,00 25 30                 1.030,0000 

8,50 1,80 200,00 62 72                 2.060,0000 

7,00 1,80 400,00 72 92                 3.520,0000 

Total                 6.610,0000 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

10,10 9,60 0,16 100,00 25 30                    157,6000 

10,10 9,60 0,16 200,00 62 72                    315,2000 

8,60 8,10 0,16 400,00 72 92                    534,4000 

Total                 1.007,2000 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

9,60 9,10 0,17 100,00 25 30                    158,9500 

9,60 9,10 0,17 200,00 62 72                    317,9000 

8,10 7,60 0,17 400,00 72 92                    533,8000 

Total                 1.010,6500 

Pista  Sub-base  Base Empolamento DMT (km)
 Transporte                                  
(m³ x km) 

MARGINAL NORTE-SUL 1.007,20 1.010,65 1,30 18,50               48.529,2925 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L imprim. (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

8,50 0,20 8,70 100,00 25 30                    870,0000 

8,50 0,20 8,70 200,00 62 72                 1.740,0000 

7,00 0,20 7,20 400,00 72 92                 2.880,0000 

                5.490,0000 

                       6,5880 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L PL (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

8,50 -0,30 8,20 100,00 25 30                    820,0000 

8,50 -0,30 8,20 640,00 30 62                 5.248,0000 

8,50 -0,30 8,20 200,00 62 72                 1.640,0000 

7,00 -0,30 6,70 400,00 72 92                 2.680,0000 

              10.388,0000 

                       4,1552 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

8,50 -0,30 0,05 100,00 25 30                      41,0000 

8,50 -0,30 0,05 640,00 30 62                    262,4000 

8,50 -0,30 0,05 200,00 62 72                      82,0000 

7,00 -0,30 0,05 400,00 72 92                    134,0000 

                   519,4000 

                1.246,5600 

                     74,7936 

QUANTIDADE  UNIDADE 

6.610,00  m² 

ITEM

Regularização do subleito

Total

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

massa (t)

CAP 20 (t)

RESUMO DO QUANTITATIVO - PISTA MARGINAL NORTE-SUL

Total
Pintura de Ligação

RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m²)

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

 Observação 

MARGINAL NORTE-SUL

Pintura de Ligação

 Observação 

MARGINAL NORTE-SUL

 largura da seção reduzida de 30 cm por ter meio fio em apenas 

um lado 

 largura da seção reduzida de 30 cm por ter meio fio em apenas 

um lado 

 largura da seção reduzida de 30 cm por ter meio fio em apenas 

um lado 

 largura da seção reduzida de 30 cm por ter meio fio em apenas 

um lado 

MARGINAL NORTE-SUL

 largura de imprimação = largura do revest. + 20 cm 

 largura de imprimação = largura do revest. + 20 cm 

 largura de imprimação = largura do revest. + 20 cm 

Total
Imprimação

CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m²)

Base

Escavação e carga e transporte de material de  jazida

 Volume (m³) 

2.623,21

Imprimação

 Observação 

Base

 Observação 

MARGINAL NORTE-SUL

 largura de topo da base = largura do revest. + 60 cm 

 largura de topo da base = largura do revest. + 60 cm 

 largura de topo da base = largura do revest. + 60 cm 

 Observação 

MARGINAL NORTE-SUL

Sub-base

MARGINAL NORTE-SUL

Regularização do subleito

Sub-base

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LIGAÇÃO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 2ª RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecílio

MARGINAL NORTE-SUL

Regularização do subleito

 Observação 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LIGAÇÃO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 2ª RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecílio

MARGINAL NORTE-SUL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

1.007,20  m³ 

1.010,65  m³ 

5.490,00  m² 

10.388,00  m² 

519,40  m³ 

Pista
 L revestim 

(m) 
 Acrésc (m)  Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Lig. Av. Leopoldo de Bulhões - Marginal 
Norte-Sul

7,00 1,80 160,00 20 28                 1.408,0000 

Total                 1.408,0000 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Lig. Av. Leopoldo de Bulhões - Marginal 
Norte-Sul

8,60 8,10 0,16 160,00 20 28                    213,7600 

Total                    213,7600 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Lig. Av. Leopoldo de Bulhões - Marginal 
Norte-Sul

8,10 7,60 0,17 160,00 20 28                    213,5200 

Total                    213,5200 

Pista  Sub-base  Base  Empolamento DMT (km)
 Transporte                                  
(m³ x km) 

Lig. Av. Leopoldo de Bulhões - Marginal 
Norte-Sul

213,76 213,52 1,30 18,50               10.276,0840 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L imprim. (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Lig. Av. Leopoldo de Bulhões - Marginal 
Norte-Sul

7,00 0,20 7,20 160,00 20 28                 1.152,0000 

                1.152,0000 

                       1,3824 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L PL (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Lig. Av. Leopoldo de Bulhões - Marginal 
Norte-Sul

7,00 -0,30 6,70 160,00 20 28                 1.072,0000 

                1.072,0000 

                       0,4288 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Lig. Av. Leopoldo de Bulhões - Marginal 
Norte-Sul

7,00 -0,30 0,05 160,00 20 28                      53,6000 

                     53,6000 

                   128,6400 

                       7,7184 

QUANTIDADE  UNIDADE 

1.408,00  m² 

213,76  m³ 

213,52  m³ 

1.152,00  m² 

1.072,00  m² 

53,60  m³ 

Imprimação

Pintura de Ligação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

RESUMO DO QUANTITATIVO - LIGAÇÃO AVENIDA LEOPOLDO DE BULHÕES - MARGINAL NORTE-SUL

ITEM

Regularização do subleito

Sub-base

Base

 Observação 

Total

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

massa (t)

CAP 20 (t)

 Observação 

Total
Pintura de Ligação

RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m²)

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

 Observação 

 largura de imprimação = largura do revest. + 20 cm 

Total
Imprimação

CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m²)

Pintura de Ligação

 largura de topo da base= largura do revest. + 60 cm por ter 

meio fio nos dois lados 

Base

Escavação e carga e transporte de material de  jazida

 Volume (m³) 

555,46

Imprimação

Sub-base

 Observação 

Sub-base

Base

 Observação 

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

LIGAÇÃO AV. LEOPOLDO DE BULHÕES - MARGINAL NORTE-SUL

Regularização do subleito

 Observação 

Regularização do subleito

Sub-base

Base

Imprimação

Pintura de Ligação
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LIGAÇÃO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 2ª RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecílio

MARGINAL NORTE-SUL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

Pista
 L revestim 

(m) 
 Acrésc (m)  Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 2ª Radial 7,00 1,80 140,00 71 78                 1.232,0000 

Total                 1.232,0000 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 2ª Radial 8,60 8,10 0,16 140,00 71 78                    187,0400 

Total                    187,0400 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 2ª Radial 8,10 7,60 0,17 140,00 71 78                    186,8300 

Total                    186,8300 

Pista  Sub-base  Base  Empolamento DMT (km)
 Transporte                                  
(m³ x km) 

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 2ª Radial 187,04 186,83 1,30 18,50                 8.991,5735 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L imprim. (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 2ª Radial 7,00 0,20 7,20 140,00 71 78                 1.008,0000 

                1.008,0000 

                       1,2096 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L PL (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 2ª Radial 7,00 -0,30 6,70 140,00 71 78                    938,0000 

                   938,0000 

                       0,3752 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 2ª Radial 7,00 -0,30 0,05 140,00 71 78                      46,9000 

                     46,9000 

                   112,5600 

                       6,7536 

QUANTIDADE  UNIDADE 

1.232,00  m² 

187,04  m³ 

186,83  m³ 

1.008,00  m² 

938,00  m² 

46,90  m³ 

Pista
 L revestim 

(m) 
 Acréscimo 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Direito 9,00 1,80 220,00 3 14                 2.376,0000 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 1,80 220,00 3 14                 2.376,0000 

Total                 4.752,0000 Regularização do subleito

Imprimação

Pintura de Ligação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

AV. 2ª RADIAL

Regularização do subleito

 Observação 

RESUMO DO QUANTITATIVO - LIGAÇÃO AVENIDA LEOPOLDO DE BULHÕES - MARGINAL NORTE-SUL

ITEM

Regularização do subleito

Sub-base

Base

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

 Observação 

Total

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

massa (t)

CAP 20 (t)

Pintura de Ligação

 Observação 

Total
Pintura de Ligação

RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m²)

486,03

Imprimação

 Observação 

 largura de imprimação = largura do revest. + 20 cm 

Total
Imprimação

CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m²)

Base

 Observação 

 largura de topo da base= largura do revest. + 60 cm por ter 

meio fio nos dois lados 

Base

Escavação e carga e transporte de material de  jazida

 Volume (m³) 

Regularização do subleito

Sub-base

 Observação 

Sub-base

LIGAÇÃO MARGINAL NORTE-SUL - AVENIDA 2ª RADIAL

Regularização do subleito

 Observação 
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LIGAÇÃO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 2ª RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecílio

MARGINAL NORTE-SUL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Direito 10,60 10,10 0,16 220,00 3 14                    364,3200 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Esquerdo 10,60 10,10 0,16 220,00 3 14                    364,3200 

Total                    728,6400 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Direito 10,10 9,60 0,17 220,00 3 14                    368,3900 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Esquerdo 10,10 9,60 0,17 220,00 3 14                    368,3900 

Total                    736,7800 

Pista  Sub-base  Base  Empolamento DMT (km)
 Transporte              
(m³ x km) 

Av. 2ª Radial 728,64 736,78 1,30 18,50               35.243,3510 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L imprim. (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Direito 9,00 0,20 9,20 220,00 3 14                 2.024,0000 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 0,20 9,20 220,00 3 14                 2.024,0000 

                4.048,0000 

                       4,8576 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L PL (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Direito 9,00 -0,30 8,70 220,00 3 14                 1.914,0000 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 -0,30 8,70 220,00 3 14                 1.914,0000 

                3.828,0000 

                       1,5312 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Direito 9,00 -0,30 0,05 220,00 3 14                      95,7000 

Av. 2ª Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 -0,30 0,05 220,00 3 14                      95,7000 

                   191,4000 

                   459,3600 

                     27,5616 

QUANTIDADE  UNIDADE 

4.752,00  m² 

728,64  m³ 

736,78  m³ 

4.048,00  m² 

3.828,00  m² 

191,40  m³ 

Pista
 L revestim 

(m) 
 Acréscimo 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Rotatória 10,00 1,80 130,00                 1.534,0000 

Total                 1.534,0000 Regularização do subleito

Pintura de Ligação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

ROTATÓRIA

Regularização do subleito

 Observação 

RESUMO DO QUANTITATIVO - Av. 2ª Radial

ITEM

Regularização do subleito

Sub-base

Base

Imprimação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

 Observação 

Total

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

massa (t)

CAP 20 (t)

 Observação 

Total
Pintura de Ligação

RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m²)

Total
Imprimação

CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m²)

Pintura de Ligação

Base

Escavação e carga e transporte de material de  jazida

 Volume (m³) 

1.905,05

Imprimação

 Observação 

Sub-base

Base

 Observação 

Sub-base

 Observação 
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LIGAÇÃO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 2ª RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecílio

MARGINAL NORTE-SUL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Rotatória 11,60 11,10 0,16 130,00                    236,0800 

Total                    236,0800 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Rotatória 11,10 10,60 0,17 130,00                    239,7900 

Total                    239,7900 

Pista  Sub-base  Base  Empolamento DMT (km)
 Transporte              
(m³ x km) 

Rotatória 236,08 239,79 1,30 18,50               11.444,6735 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L imprim. (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Rotatória 10,00 0,20 10,20 130,00                 1.326,0000 

                1.326,0000 

                       1,5912 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L PL (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Rotatória 10,00 -0,30 9,70 130,00                 1.261,0000 

                1.261,0000 

                       0,5044 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Rotatória 10,00 -0,30 0,05 130,00                      63,0500 

                     63,0500 

                   151,3200 

                       9,0792 

QUANTIDADE  UNIDADE 

1.534,00  m² 

236,08  m³ 

239,79  m³ 

1.326,00  m² 

1.261,00  m² 

63,05  m³ 

 m³ 

 m³ 

Pintura de Ligação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

Remoção de pavimento betuminoso

Fresagem de pavimento existente

RESUMO DO QUANTITATIVO - ROTATÓRIA

ITEM

Regularização do subleito

Sub-base

Base

Imprimação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

 Observação 

Total

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

massa (t)

CAP 20 (t)

Pintura de Ligação

 Observação 

Total
Pintura de Ligação

RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m²)

Imprimação

 Observação 

Total
Imprimação

CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m²)

 Observação 

Base

Escavação e carga e transporte de material de  jazida

 Volume (m³) 

618,63

Sub-base

 Observação 

Sub-base

Base
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LIGAÇÃO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 2ª RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecílio

MARGINAL NORTE-SUL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

Pista
 L revestim 

(m) 
 Acréscimo 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Ligação Alameda Botafogo 7,00 1,80 75,00 26 29+15                    660,0000 

Total                    660,0000 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Ligação Alameda Botafogo 8,60 8,10 0,16 75,00 26 29+15                    100,2000 

Total                    100,2000 

Pista  L maior (m)  L menor (m)  Espessura (m) 
 Extensão 

(m) 
Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Ligação Alameda Botafogo 8,10 7,60 0,17 75,00 26 29+15                    100,0900 

Total                    100,0900 

Pista  Sub-base  Base  Empolamento DMT (km)
 Transporte              
(m³ x km) 

Ligação Alameda Botafogo 100,20 100,09 1,30 18,50                 4.816,9745 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L imprim. (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Ligação Alameda Botafogo 7,00 0,20 7,20 75,00 26 29+15                    540,0000 

                   540,0000 

                       0,6480 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 L PL (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Área (m²) 

Ligação Alameda Botafogo 7,00 -0,30 6,70 75,00 26 29+15                    502,5000 

                   502,5000 

                       0,2010 

Pista  L pista (m) 
 Variação 

(m) 
 Espessura (m) 

 Extensão 
(m) 

Estaca 
inicial

Estaca final  Volume (m³) 

Ligação Alameda Botafogo 7,00 -0,30 0,05 75,00 26 29+15                      25,1300 

                     25,1300 

                     60,3120 

                       3,6187 

QUANTIDADE  UNIDADE 

660,00  m² 

100,20  m³ 

100,09  m³ 

540,00  m² 

502,50  m² 

25,13  m³ 

QUANTIDADE  UNIDADE 

                                                   16.196,000  m² 

                                                     2.472,920  m³ 

                                                     2.487,660  m³ 

                                                     6.448,750  m³ 

                                                   13.564,000  m² 

                                                   17.989,500  m² 

                                                        899,480  m³ 

Base

Escavação e carga de material de  jazida

Imprimação

Pintura de Ligação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

Pintura de Ligação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

RESUMO DO QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM

Regularização do subleito

Sub-base

RESUMO DO QUANTITATIVO - LIGAÇÃO ALAMEDA BOTAFOGO

ITEM

Regularização do subleito

Sub-base

Base

Imprimação

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

 Observação 

Total

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento

massa (t)

CAP 20 (t)

Pintura de Ligação

 Observação 

Total
Pintura de Ligação

RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m²)

 Volume (m³) 

260,38

Imprimação

 Observação 

Total
Imprimação

CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m²)

Sub-base

Base

 Observação 

Base

Escavação e carga e transporte de material de  jazida

 Observação 

Regularização do subleito

Sub-base

 Observação 

LIGAÇÃO ALAMEDA BOTAFOGO

Regularização do subleito
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