
UNIDAD
E

Qtd. TOTAL

m2 200,00 200,00

m2 108,00 108,00

m2 902,00 902,00

m 170,00 170,00

m 190,00 190,00

m 50,00 50,00

mês 12,00 12,00

h 2640,00 2.640,00

h 180,00 180,00

h 45,00 45,00

h 45,00 45,00

h 90,00 90,00

m2 18360,00 18.360,00

m 13,50 13,50

m 1360,00 1.360,00

horas de caminhão para transporte dos 

equipamentos durante a obra

Conformação de talude

Largura

Comprimento - estacas 25 a 93

Tempo de obra

Mão de obra 

Mobilização

horas de caminhão para mobilização

horas de caminhão para desmobilização

Barracão de obra

Placa de obra

Tapume

Tapume ponte 1018

Tapume av. 2ª radial

diversos
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