OBRA: BOTAFOGO

LEVANTAMENTOS
DIVERSOS
DATA: OUTUBRO 2014
DISCRIMINACAO [uniDAD[  qa. TOTAL
Preliminares

Barracao de obra m2 200,00 200,00
Placa de obra m2 108,00 108,00
Tapume m2 902,00 902,00
Tapume ponte 1018 m 170,00 170,00
Tapume av. 22 radial m 190,00 190,00"
diversos m 50,00 50,00
Tempo de obra més 12,00 12,00
Mao de obra h 2640,00 2.640,00
Mobilizagao h 180,00 180,00
horas de caminh&o para mobilizagao h 45,00 45,00
horas de caminh&o para desmobilizagéo h 45,00 45,00"
horas de caminh&o para transporte dos

equipamentos durante a obra h 90,00 90,00
Conformacao de talude m2 18360,00 18.360,00
Largura 13,50 13,50
Comprimento - estacas 25 a 93 1360,00 1.360,00




