

RESPOSTA Nº 010 – 04-2015

PROCESSO : **Nº 58336939**

CONCORRÊNCIA : **Nº 004-2015** - Contratação de empresa para execução, sob o regime de empreitada a preço global, dos serviços necessários aos Trabalhos Técnicos Especializados de Supervisão e Fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia necessários à Implantação do Corredor Goiás BRT Norte Sul, pertencente ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia, conforme especificações e elementos técnicos constantes no edital e seus anexos

A **CPL da CMTC** vem através deste responder a Solicitação de Adiamento feita por empresa interessada em participar do processo de Concorrência, acima mencionado.

Abaixo transcrevo o teor da solicitação:

Prezados Senhores,


Através da presente, o Consórcio ... vem solicitar a V. Sas. o adiamento da data de entrega dos envelopes referentes à Concorrência Pública em epígrafe, objetivando:

1. Incorporar à proposta ora em elaboração todos os dados e premissas estabelecidas nas respostas encaminhadas por esta Comissão de Licitação às empresas participantes em 22/04/2015;

2. Permitir à nossa equipe técnica um prazo maior para reconhecimento e análise de todos os aspectos relativos à implantação do Corredor Goiás BRT NORTE-SUL, inclusive “in loco” se necessário, de forma a fornecer a V. Sas. a melhor e mais vantajosa proposta técnico-comercial possível.

Resposta: A CPL relata que todas as respostas às solicitações de esclarecimentos prestadas não afetam a elaboração das propostas a serem apresentadas e, que, até o momento não existe a previsão de adiamento da data de entrega dos envelopes, marcada para o dia 07 de maio de 2015.

Goiânia, 23 de Abril de 2015.


Eng. Benjamin Kennedy Machado da Costa

Presidente CPL – CMTC