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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
REFERENTES AS OBRAS DE DRENAGEM ATINENTES AO CORRED OR
PREFERENCIAL INDEPENDENCIA, GOIANIA — GO

1. INTRODUCAO

Este documento se refere ao projeto de drenagem do Corredor Preferencial
Independéncia, iniciando-se no Terminal Praca da Biblia, Av. Anhanguera, Setor Leste
Universitario, até o Terminal Praca A, Av. Anhanguera, Setor dos Funcionarios, conforme os
trajetos apresentados nas pranchas de desenho em anexo.

Os servicos a serem contemplados, decorrentes do diagnostico realizado em campo e
estudo das bacias de contribuicdo, devem contemplar as solucdes dos locais criticos indicados, e
abranger as implantacdes necessarias que impecam novas intervencdes nos trechos realizados e
consegientemente desperdicios de investimentos.

Apbs o complemento do langcamento da galeria projetada que devera ser realizado em
etapa posterior futura, acarretara em expressiva reducdo do escoamento superficial para os
trechos criticos abordados, de maneira a propiciar trafegabilidade segura para os usuarios das
vias, utilizando-se do aproveitamento maximo da capacidade de conducdo das galerias de aguas
pluviais j& existentes, através da ampliacdo de sua coleta (construcao de novas bocas de lobo na
rede existente) e trechos de rede, e, principalmente, através da construcdo de novas galerias

pluviais.

2. SERVICOS CONTEMPLADOS, METODOLOGIA, PARAMETROS E CRITERIOS A
SEREM ADOTADOS NA ELABORAGCAO DO PROJETO

Na elaboracdo do projeto devem ser adotadas solu¢des especificas para cada um dos
locais determinados a seguir. Os trechos criticos com necessidade de intervencdo foram
selecionados através do diagnostico de campo, mapeando-se as principais intervencdes a serem

realizadas, conforme indicado nas pranchas de desenhos.
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A bacia de contribuicdo indicada nos estudos a sofrer intervencdo foram delimitadas
considerando-se as curvas de niveis do MUBDG (Mapa Urbano Basico Digital de Goiania, Versao
22), de 5 (cinco) em 5 (cinco) metros, informagBes de campo, presenca de galerias de aguas
pluviais existentes, presenca de canteiros centrais que direcionam o fluxo hidrico, declividade

transversal do pavimento e tracado das vias.

Assim, as solu¢cbes de projeto a serem realizadas pela empresa contratada devem sanar
0s problemas existentes, promovendo trafegabilidade segura para todos os usuarios das vias,
tanto motoristas quanto pedestres, contemplando-se 0s seguintes critérios e procedimentos, além

de outros que a fiscalizacao julgar necessério:

- Dimensionamento do sistema de drenagem abrangendo, no minimo, as areas de
contribuicdo fornecidas apresentadas nos desenhos;

- Adocéo de parametros hidrologicos que retratem a realidade local,

- Aproveitamento maximo da capacidade de conducdo hidraulica das galerias pluviais
existentes através da ampliacdo de sua coleta (construcdo de novas bocas de lobo na rede
existente e trechos de rede);

- Construcdo de novas galerias pluviais contemplando todas as bacias dos autos;

- Adocéao de solugbes para empocamentos existentes;

- Utilizacdo dos projetos padrdes apresentados referentes a bocas de lobo e pocos de
visita. A utilizacdo de outros projetos somente podera ser adotada com a prévia aprovacdo da
fiscalizacéo;

- Complementacdo do cadastro das galerias de &guas pluviais a ser fornecido pela
prefeitura contendo informacgdes bésicas como didmetro da tubulacdo e quantidade de bocas de
lobo. As declividades devem ser adquiridas através de levantamento de campo. ApGs o cadastro

técnico completo, devera ser apresentada a capacidade de ampliacdo de cada segmento de rede.

Os estudos topograficos serdo desenvolvidos em consonéncia com as normas vigentes

adotadas e deverdo ser elaborados em funcéo do tracado das vias existentes.
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A equipe topogréfica deverd ser supervisionada por engenheiro de campo e conduzida por
um topografo chefe com experiéncia suficiente e a ele estardo afetas as turmas de locacéo,
nivelamento, se¢des transversais, amarracoes e cadastro.

O levantamento topografico deve conter as plantas planialtimétricas com curvas de nivel
de metro em metro e o cadastro detalhado de todas as interferéncias consideradas importantes
para o desenvolvimento dos trabalhos.

A implantacdo dos marcos devera ser acompanhada pela Divisdo de Topografia da

Prefeitura.

Os estudos hidrologicos serdo desenvolvidos em duas fases distintas, sendo a preliminar
destinada a coleta de dados bibliograficos, medicbes e observacdes de campo. J4 a fase de
projeto estard voltada aos célculos de estimativa de vazfes, precipitacdes, descargas, etc., 0s
quais irdo subsidiar o dimensionamento das diversas obras a serem definidas e projetadas.

Paralelamente aos estudos citados anteriormente, serdo levantados e vistoriados o0s
dispositivos de drenagem existentes, sendo os mesmos classificados quanto ao estado de
conservacao e necessidades de intervencdo. Deverdo ser analisadas a drenagem superficial e
profunda, bem como as obras de arte correntes.

Devem estar contidas todas as informagfes necessarias a elaboracdo dos projetos de
microdrenagem do trecho almejado, em todas as secdes de interesse.

Apoiado nos Estudos Topogréficos e Hidrologicos sera desenvolvido o dimensionamento
dos elementos de drenagem superficial e profunda das pistas abrangidas.

A apresentacdo dos trabalhos se dard mediante texto explicativo, quadros demonstrativos
dos dispositivos levantados, listagem dos dispositivos a serem construidos/ demolidos/
restaurados/ prolongados, notas de servicos e demais elementos caracteristicos, ilustrados por
desenhos elucidativos.

Em funcdo dos estudos hidrolégicos e do diagndéstico realizado serdo dimensionados 0s
dispositivos de drenagem superficial, assim como as obras de artes correntes com necessidade
de substituicdo ou ampliacéo.

Os estudos deverdo ser desenvolvidos contemplando a drenagem superficial e profunda.

Deverdo ser apresentados os desenhos tipos e detalhes construtivos, plantas com as
localizacdes, notas de servicos e perfis longitudinais de toda a rede, inclusive dos ramais.
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A delimitacdo da area de contribuicdo aos poc¢os de visita, a delimitagcdo das areas de
contribuicdo as bocas de lobo, as camadas de desenho das quadras, lotes, vias, o detalhamento
da planta de galeria de aguas pluviais e as curvas de nivel devem estar contidos simultaneamente
na mesma prancha de desenho do projeto de drenagem, preferencialmente na escala 1:2000.

O dimensionamento do sistema de microdrenagem devera ser obrigatoriamente realizado
levando-se em consideracdo o sistema de drenagem ja existente e também se considerando toda
a bacia de contribuicdo ao local projetado. Apesar da area de detalhamento e apresentacao do
projeto poder estar limitada aos trechos finais das galerias de &guas pluviais dos bairros
adjacentes ao trecho de intervencdo, deve-se dimensionar o sistema de captacdo da rede
projetada de maneira suficiente para se evitar alagamentos nas pistas do corredor, prevendo-se a
ampliacdo necessaria da captacdo existente (bocas de lobo) ao longo da bacia de contribuicdo. O
desenho da rede existente tem que constar na apresentacdo do projeto executivo. Assim, todos
os lancamentos existentes ao longo do trecho da intervencdo devem ser verificados e
redimensionados, além de se verificar a necessidade da implantacdo de novos, além da
drenagem localizada das pistas do corredor. A drenagem das vias que interceptam o corredor
deve ser estudada propondo-se solu¢des que evitem ou no minimo atenuem as contribuicbes
externas de escoamento superficial as pistas do corredor, considerando-se as areas contribuintes
integrais aos locais de estudo.

Deverdo fazer parte integrante do projeto de microdrenagem todos os detalhes dos
projetos estruturais e de fundagcdo de todos os elementos que compdem o sistema de
microdrenagem.

Os locais por tipo de intervencdo e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo
da condicao técnica atual do sistema de drenagem existente deverdo ser apresentados para a
apreciacao prévia da fiscalizacéo.

Independentemente da solug&o técnica a ser adotada, devera ser considerado um periodo
de retorno minimo de 5 (cinco) anos para o sistema.

Cada projeto e estudo deverdo seguir as Diretrizes Basicas de Elaboracédo de Projetos de
Pavimentacdo Urbana, as Especificacbes Técnicas da SEMOB, normas técnicas nacionais
vigentes e demais determinacfes estabelecidas pela fiscalizagéo., incluindo-se a realizacdo dos
ensaios necessarios. Também deverdo atender a todas as exigéncias estabelecidas pelos 6rgaos
financiadores.
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Todos os projetos deverdo ser precedidos de levantamento de dados e estudos existentes.
Deverdo ser coletadas junto as concessionarias de servicos publicos as plantas cadastrais
existentes. Eventuais projetos existentes para a area também deverdo ser coletados. Também
deverdo ser coletados junto a SEMOB o cadastro das galerias de aguas pluviais que envolva toda

a bacia de contribuicdo da &rea objeto do projeto antes da elaborag&o do projeto de drenagem.

O desenvolvimento dos trabalhos deverd ser realizado e submetido a aprovacdo da

fiscalizacdo em pelo menos trés etapas distintas:

- Estudo de concepcéo e principais diretrizes do projeto basico:

Antes da elaboracdo do projeto basico final e seu detalhamento, primeiramente devera
ser apresentado e submetido a analise da fiscalizacdo e aprovacdo da SEMOB o estudo de
concepcdo de cada projeto e as principais definicbes e diretrizes para o desenvolvimento do

projeto basico.

- Projeto basico:
Apbs a aprovacao do estudo de concepcao, deverao ser desenvolvidos os trabalhos para a

elaboracéo do projeto basico.

- Projeto executivo:
ApGs a aprovacao do projeto basico, devera ser desenvolvido o projeto executivo contendo

todos os elementos necessérios para a completa execugdo das obras projetadas.

Todos os projetos deverdo constar os respectivos memoriais descritivos, memoriais de
célculo de dimensionamento, especificagdes técnicas, desenhos e demais documentos técnicos
gue a fiscalizacdo julgar necessario. Todos os dados necessérios para o desenvolvimento dos
projetos, parametros técnicos e metodologias de dimensionamento devem estar devidamente
contidos nos memoriais. O conteudo e detalhamento das informagcBes a serem apresentadas
deverdo ser previamente discutidos e aprovados pela fiscalizacdo, de acordo com as exigéncias

estabelecidas.
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Para se emitir a autorizacdo de inicio de obra de cada etapa de execuc¢do, 0s projetos
devem estar devidamente aprovados.

O projeto deverd ser entregue na prefeitura, em 4 (quatro) vias definitivas de forma
impressa encadernada e em 4 (quatro) vias em meio digital, constando todos os detalhes, plantas,
memoriais, relatorios, ensaios e documentacdo necessaria, conforme orientacbes e
determinacg@es da fiscalizacao e diretrizes técnicas especificadas.

A copia digital conterd os arquivos em formato com extensao “PDF” e também em formato
original (“docx”, "xIs”, “dwg”), especialmente em “DWG”, possibilitando-se, dessa forma, o

desenvolvimento da complementacéo do acervo digital do cadastro técnico geral da cidade.

2.1 Bacia 1 — Trecho da Av. Independéncia entre aR ua 74 e Rua 67
- Area de contribui¢&o ao local critico estimada em 111,65 ha (hectares);
- 281 (duzentos e oitenta e uma) bocas de lobo existentes dentro da bacia indicada;
- Fluxo de escoamento superficial oriundo do Setor Central, desde a Praca Civica.
- O resultado do pré-dimensionamento foi uma rede dupla de 1,5 metros de didmetro a ser
implantada em uma das pistas, complementado por reservatérios de armazenamento de
etapa posterior futura. Os ramais também devem ser implantados nessa fase para se
evitar cortes futuros no pavimento restaurado.
Assim, a intervencao proposta é a implantacdo de uma galeria pluvial dupla de diametro de

1,5m no trecho indicado na prancha de desenho (anteprojeto).

Adotou-se como referéncia de valores financeiros o custo médio dos servigos de drenagem
por hectare de bacia de contribuicdo do Projeto do Corredor Preferencial T-7, cujos servigos se
assemelham aos servigos a serem executados no Corredor Preferencial Independéncia, conforme
ja explanado anteriormente. Os quantitativos totais referenciais de area de contribuicdo estimados
apresentados possuem a finalidade de auxiliar o conhecimento do problema e estabelecer
critérios minimos a serem cumpridos, ndo se substituindo a necessidade de elaboracdo das

propostas de intervencao.
3. ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTRUTIVAS E NORMATIVAS PARA

ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS
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A execucao, fiscalizacdo, controle tecnologico e medicéo de todos os servigcos obedecerdo
as Diretrizes Basicas para Execucdo, Fiscalizacdo, Controle e Medigdo dos Servicos de
Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem Superficial e Galeria de Aguas Pluviais, e também as
Especificacbes Técnicas da SEMOB. Os servicos ndo contemplados nesses documentos
obedecerdo as normas brasileiras vigentes e as normas de 6rgdos oficiais, além das normas

estabelecidas pela fiscalizacg&o.
4. CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS

A medicdo dos servicos devera seguir as determinacbes do edital e obedecer ao
eventograma apresentado, sendo que o cronograma fisico-financeiro devera se submeter a
apreciacao da fiscalizacdo. Faculta-se a mesma solicitar a contratada, apds a aprovacdo dos
projetos executivos por parte da Prefeitura, com o intuito de auxiliar a andlise da evolugdo da
proposta fisico-financeira, planilhas orcamentarias com quantitativos discriminando-se os servicos

a serem executados.
5. RELACAO DE ANEXOS

- Anexo |: Diretrizes Béasicas para Execucdo, Fiscalizagdo, Controle e Medicdo dos
Servicos de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem Superficial e Galeria de Aguas Pluviais;

- Anexo IlI: Diretrizes Bésicas de Elaboragdo de Projetos de Microdrenagem Superficial
Urbana;

- Anexo lll: Desenhos.

Goiania, 22 de dezembro de 2014

.Eng. Civil Fabricio Fermanian de Menezes
CREA 8207/D - GO
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