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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES T ÉCNICAS 

REFERENTES ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ATINENTES AO CO RREDOR 

PREFERENCIAL INDEPENDÊNCIA, GOIÂNIA – GO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento se refere ao projeto de restauração do pavimento do Corredor 

Preferencial Independência, iniciando-se no Terminal Praça da Bíblia, Av. Anhanguera, Setor 

Leste Universitário, até o Terminal Praça A, Av. Anhanguera, Setor dos Funcionários, conforme os 

trajetos apresentados nas pranchas de desenho em anexo. 

Os serviços a serem contemplados, decorrentes do diagnóstico realizado em campo, 

deverão envolver soluções de fresagem e recapeamento, aplicação de microrrevestimento, 

recuperações estruturais localizadas ao longo de determinados trechos de pista e a reconstrução 

do pavimento de alguns trechos de vias. 

Deverão ser contempladas, também, as alterações geométricas nas vias propostas no 

Projeto Básico de Geometria do BRS (Serviço de Ônibus Rápido), desenvolvido pelo Consórcio 

RMTC. 

 

2. SERVIÇOS CONTEMPLADOS, METODOLOGIA, PARÂMETROS E  CRITÉRIOS A 

SEREM ADOTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

Na elaboração do projeto devem ser adotadas soluções específicas de recuperação do 

pavimento para cada trecho de pista, conforme a condição diagnosticada em campo, sempre 

objetivando ao aumento da vida útil do pavimento, bem como melhores condições de rolamento e 

segurança para os usuários, além da reconstrução do pavimento de determinados trechos que se 

encontram comprometidos e recuperações localizadas decorrentes de afundamentos. Assim, o 

diagnóstico de campo apontou a necessidade de intervenção ao longo da implantação do 

Corredor Preferencial Independência contemplando os seguintes serviços descritos a seguir, que 

devem ser realizados pela empresa contratada. 
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Os locais por tipo de intervenção e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo 

da condição técnica atual do pavimento deverão ser apresentados para a apreciação prévia da 

fiscalização. 

Independentemente da solução técnica a ser adotada, deverá ser considerado um período 

de projeto mínimo de 5 anos para a recuperação do revestimento, e 10 anos para as situações em 

que houver a necessidade de reconstrução das camadas do pavimento. 

Todos os trechos obrigatoriamente deverão sofrer intervenções de recuperação ou 

restauração em toda a superfície do pavimento. Também deverá ser ajustada a cota do 

revestimento restaurado com a cota da tampa dos poços de visitas das galerias pluviais em todo o 

Corredor, de maneira a não ocorrer desníveis indesejáveis no uso das pistas de tráfego.  

 

Cada projeto e estudo deverão seguir as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projetos de 

Pavimentação Urbana, as Especificações Técnicas da SEMOB, normas técnicas nacionais 

vigentes e demais determinações estabelecidas pela fiscalização., incluindo-se a realização dos 

ensaios necessários. Também deverão atender a todas as exigências estabelecidas pelos órgãos 

financiadores. 

 

O desenvolvimento dos trabalhos deverá ser realizado e submetido à aprovação da 

fiscalização em pelo menos três etapas distintas: 

 

- Estudo de concepção e principais diretrizes do projeto básico: 

  Antes da elaboração do projeto básico final e seu detalhamento, primeiramente deverá 

ser apresentado e submetido à análise da fiscalização e aprovação da SEMOB o estudo de 

concepção de cada projeto e as principais definições e diretrizes para o desenvolvimento do 

projeto básico. 

 

- Projeto básico: 

Após a aprovação do estudo de concepção, deverão ser desenvolvidos os trabalhos para a 

elaboração do projeto básico. 

 

- Projeto executivo: 
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Após a aprovação do projeto básico, deverá ser desenvolvido o projeto executivo contendo 

todos os elementos necessários para a completa execução das obras projetadas. 

 

Todos os projetos deverão constar os respectivos memoriais descritivos, memoriais de 

cálculo de dimensionamento, especificações técnicas, memorial de cálculo de quantitativos, 

orçamento da obra e desenhos. Todos os dados necessários para o desenvolvimento dos 

projetos, parâmetros técnicos e metodologias de dimensionamento devem estar devidamente 

contidos nos memoriais. O conteúdo e detalhamento das informações a serem apresentadas 

deverão ser previamente discutidos e aprovados pela fiscalização, de acordo com as exigências 

estabelecidas. 

Para se emitir a autorização de início de obra de cada etapa de execução, os projetos 

devem estar devidamente aprovados. 

O projeto deverá ser entregue na prefeitura, em 4 (quatro) vias definitivas de forma 

impressa encadernada e em 4 (quatro) vias em meio digital, constando todos os detalhes, plantas, 

memoriais, relatórios, ensaios e documentação necessária, conforme orientações e 

determinações da fiscalização e diretrizes técnicas especificadas. 

A cópia digital conterá os arquivos em formato com extensão “PDF” e também em formato 

original (“docx”, ”xls”, “dwg”), especialmente em “DWG”, possibilitando-se, dessa forma, o 

desenvolvimento da complementação do acervo digital do cadastro técnico geral da cidade. 

 

2.1 Fresagem e recapeamento 

 

Nos locais em que se diagnosticar a presença de alt o índice de trincas , deverá ser 

adotado como solução a fresagem mínima de 3,0 cm no revestimento existente e o recapeamento 

mínimo de 3,0 cm  em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) , com aplicação prévia 

de pintura de ligação, em todo o Corredor, e também em todas as vias referentes à implantação 

da ciclorrota/ciclofaixa que sejam linhas de ônibus. Será admitido a fresagem mínima de 3,0 cm  

no revestimento existente e o recapeamento mínimo de 3,0 cm  em Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente (CBUQ), com aplicação prévia de pintura de ligação, somente nas vias referentes à 

implantação da ciclorrota/ciclofaixa que não  sejam linhas de ônibus. Não será admitido reduzir a 

capacidade de escoamento hidráulico de nenhuma via . 
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Os locais e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo da condição técnica 

atual do pavimento deverão ser apresentados em planilha, e delimitados no projeto.  

Em determinados trechos ocorrem intervenções intercaladas entre 

fresagem/recapeamento e microrrevestimento, cujas áreas deverão estar indicadas no projeto.  

 

2.2 Microrrevestimento 

 

Nos locais em que se diagnosticar a presença de fissuras e trincas superficiais, será 

admitido como solução de projeto o microrrevestimento a frio de 0,8 cm com compactação . 

Os locais e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo da condição técnica 

atual do pavimento deverão ser apresentados em planilhas e delimitados no projeto.  

Em determinados trechos ocorrem intervenções intercaladas entre 

fresagem/recapeamento e microrrevestimento, cujas áreas deverão estar indicadas no projeto.  

Por questões técnicas construtivas e acabamento visual, nas situações em que ocorre a 

necessidade de fresagem descontínua e recapeamento localizados em faixas alternadas, a 

aplicação do microrrevestimento obrigatoriamente  deverá sobrepor à aplicação do recapeamento 

localizado, cobrindo-se toda a área. 

Nas situações em que a intervenção da fresagem contínua e recapeamento abranger 

apenas parte das faixas de rolamento de veículos, deverá obrigatoriamente  ocorrer a aplicação 

do microrrevestimento cobrindo-se toda a área da pista. 

A extensão máxima de pistas permitida para se aplicar exclusivamente o 

microrrevestimento como solução do projeto de restauração do pavimento é 0,32 km . Essa 

exigência é decorrente do diagnóstico de campo realizado através de levantamento contínuo 

visual feito por técnicos da SEMOB. 

 

2.3 Pontos de embarque e desembarque em pavimento r ígido 

 

Ao longo de todo o percurso do Corredor verificou-se que nos locais de embarque e 

desembarque ocorreram danos graves ao pavimento flexível com revestimento em CBUB. A 

solução adotada deve ser a utilização de pavimento rígido, dimensões 40mx3,25m, conforme 

especificado no projeto em anexo. Existem 31 unidades a serem construídas.    
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2.4 Recuperações estruturais localizadas 

 

Verificou-se a presença de patologias estruturais localizadas em determinados pontos nas 

pistas de rolamento, principalmente na faixa do corredor de ônibus. Estima-se, para efeito 

ilustrativo, aproximadamente a necessidade de recuperação de 520 m² de pavimento distribuídos 

em 13 locais diferentes ao longo do traçado do Corredor; e 1564 m² de pavimento entre a Rua 66 

(Setor Central) e Av. Oeste (Setor Aeroporto) e entre a Avenida República do Líbano e Avenida 

Pires Fernandes (Setor Aeroporto); podendo-se encontrar variações no desenvolvimento do 

projeto executivo. Uma proposta de solução poderia ser a recuperação da base e sub-base 

utilizando-se solo estabilizado granulometricamente (cascalho) com adição de 2% de cimento em 

peso. Devido às pequenas dimensões das intervenções, a estabilização abrangeria 

compactadores manuais com placas vibratórias ao invés de equipamentos de maior porte. 

 

2.5 Acréscimos de pavimento decorrente das alteraçõ es geométricas das vias   

 

As alterações e adequações geométricas nas vias e em seus elementos componentes 

propostas no Projeto Básico de Geometria do BRS (Serviço de Ônibus Rápido), desenvolvido pelo 

Consórcio RMTC, devem ser contempladas nesse projeto. Uma proposta de solução poderia ser a 

utilização de base com brita graduada nos serviços de acréscimos de pavimento. Devido às 

pequenas dimensões das intervenções, a estabilização abrangeria compactadores manuais com 

placas vibratórias ao invés de equipamentos de maior porte.  

Incluindo-se aos serviços de execução do pavimento, também devem ser contemplados os 

meio-fios a retirar e a implantar (incluindo-se a sarjeta, quando for o caso), demolição de passeios, 

canteiros centrais e pavimentos existentes. 

 

2.6 Travessias utilizando-se tubulação de galerias de águas pluviais 

 

Com a finalidade de gerar proteção mecânica à tubulação em PEAD para os cabos 

subterrâneos nos locais das travessias nas vias, utilizou-se tubulação de concreto armado com 

diâmetro de 40 cm para comportar em seu interior as quatro fileiras da tubulação em PEAD de 10 

cm cada. Estima-se a média de 15 metros de tubulação por travessia nas 50 travessias 

existentes. 



 

 

 

Companhia Metropolitana de Transportes 

Coletivos 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
1a Avenida n◦ 486 Setor Leste Universitário Goiânia-Goiás 
Email: cpl.cmtc.goiania@gmail.com 
Fone: (62)3524 -1812 
Fax: (62) 3524 -1853 

  

Licitação Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC Presencial Fechado nº 001-2015 Processo 
Administrativo nº 60482926 
 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E NORMATIVA S PARA 

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

A execução, fiscalização, controle tecnológico e medição de todos os serviços obedecerão 

às Diretrizes Básicas para Execução, Fiscalização, Controle e Medição dos Serviços de 

Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial e Galeria de Águas Pluviais e também às 

Especificações Técnicas da SEMOB. Os serviços não contemplados nesses documentos 

obedecerão às normas brasileiras vigentes e às normas de órgãos oficiais, além das normas 

estabelecidas pela fiscalização. 

 

4. ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 

 

Adotou-se como referência de preços o Projeto do Corredor Preferencial T-7, cujos 

serviços se assemelham aos serviços a serem executados no Corredor Preferencial 

Independência. Os quantitativos referenciais de área estimados para cada serviço decorrentes do 

diagnóstico de campo estão apresentados em anexo com a finalidade de auxiliar o conhecimento 

do problema, não se substituindo a necessidade de elaboração das propostas de intervenção.  

 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A medição dos serviços deverá seguir as determinações do edital e obedecer ao 

eventograma apresentado, sendo que o cronograma físico-financeiro deverá se submeter à 

apreciação da fiscalização. Faculta-se a mesma solicitar à contratada, após a aprovação dos 

projetos executivos por parte da Prefeitura, com o intuito de auxiliar a análise da evolução da 

proposta físico-financeira, planilhas orçamentárias com quantitativos discriminando-se os serviços 

a serem executados. 
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6. RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

- Anexo I: Planilha Estimativa de Áreas referente aos Serviços de 

Restauração/Recuperação do Pavimento do Corredor Independência; 

- Anexo II: Planilha de Extensões e Áreas referentes aos Serviços decorrentes das 

Alterações e Adequações Geométricas nas Vias propostas no Projeto Básico de Geometria do 

BRS; 

- Anexo III: Diretrizes Básicas para Execução, Fiscalização, Controle e Medição dos 

Serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial e Galeria de Águas Pluviais; 

- Anexo IV: Diretrizes Básicas de Elaboração de Projetos de Pavimentação Urbana; 

- Anexo V: Desenhos. 

 

 

Goiânia, 22 de dezembro de 2014. 

 

 

Eng. Christianne Lisboa Ribeiro - CREA 4956/D – GO 

Diagnóstico de campo e propostas técnicas de solução 

 

 

Eng. Civil Fabrício Fermanian de Menezes - CREA 8207/D – GO 

Coordenação 

 

 


