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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
REFERENTES AS OBRAS DE PAVIMENTACAO ATINENTES AO CO RREDOR
PREFERENCIAL INDEPENDENCIA, GOIANIA — GO

1. INTRODUCAO

Este documento se refere ao projeto de restauracdo do pavimento do Corredor
Preferencial Independéncia, iniciando-se no Terminal Pragca da Biblia, Av. Anhanguera, Setor
Leste Universitério, até o Terminal Praca A, Av. Anhanguera, Setor dos Funciondrios, conforme os
trajetos apresentados nas pranchas de desenho em anexo.

Os servicos a serem contemplados, decorrentes do diagnostico realizado em campo,
deverdo envolver solucbes de fresagem e recapeamento, aplicacdo de microrrevestimento,
recuperacdes estruturais localizadas ao longo de determinados trechos de pista e a reconstrucéo
do pavimento de alguns trechos de vias.

Deverdo ser contempladas, também, as alteracbes geométricas nas vias propostas no
Projeto Béasico de Geometria do BRS (Servico de Onibus Réapido), desenvolvido pelo Consércio
RMTC.

2. SERVICOS CONTEMPLADOS, METODOLOGIA, PARAMETROS E CRITERIOS A
SEREM ADOTADOS NA ELABORAGCAO DO PROJETO

Na elaboragédo do projeto devem ser adotadas solu¢des especificas de recuperacdo do
pavimento para cada trecho de pista, conforme a condicdo diagnosticada em campo, sempre
objetivando ao aumento da vida util do pavimento, bem como melhores condi¢des de rolamento e
segurancga para 0s usuarios, além da reconstrucdo do pavimento de determinados trechos que se
encontram comprometidos e recuperacdes localizadas decorrentes de afundamentos. Assim, 0
diagnostico de campo apontou a necessidade de intervencdo ao longo da implantagdo do
Corredor Preferencial Independéncia contemplando os seguintes servicos descritos a seguir, que

devem ser realizados pela empresa contratada.
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Os locais por tipo de intervencdo e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo
da condicdo técnica atual do pavimento deveréo ser apresentados para a apreciagdo prévia da
fiscalizacéo.

Independentemente da solugéo técnica a ser adotada, devera ser considerado um periodo
de projeto minimo de 5 anos para a recuperacgao do revestimento, e 10 anos para as situacdes em
que houver a necessidade de reconstrucdo das camadas do pavimento.

Todos os trechos obrigatoriamente deverdo sofrer intervencbes de recuperacdo ou
restauracdo em toda a superficie do pavimento. Também deverd ser ajustada a cota do
revestimento restaurado com a cota da tampa dos pocos de visitas das galerias pluviais em todo o

Corredor, de maneira a ndo ocorrer desniveis indesejaveis no uso das pistas de trafego.

Cada projeto e estudo deverdo seguir as Diretrizes Basicas de Elaboracédo de Projetos de
Pavimentacdo Urbana, as Especificacbes Técnicas da SEMOB, normas técnicas nacionais
vigentes e demais determinacfes estabelecidas pela fiscalizagéo., incluindo-se a realizacdo dos
ensaios necessarios. Também deverdo atender a todas as exigéncias estabelecidas pelos 6rgaos

financiadores.

O desenvolvimento dos trabalhos deverd ser realizado e submetido a aprovacdo da

fiscalizacdo em pelo menos trés etapas distintas:

- Estudo de concepcéo e principais diretrizes do projeto basico:

Antes da elaboragé@o do projeto basico final e seu detalhamento, primeiramente devera
ser apresentado e submetido a andlise da fiscalizacdo e aprovacdo da SEMOB o0 estudo de
concepcgdo de cada projeto e as principais definicbes e diretrizes para o desenvolvimento do

projeto basico.
- Projeto basico:
Apbs a aprovacéao do estudo de concepcao, deverao ser desenvolvidos os trabalhos para a

elaboracéo do projeto basico.

- Projeto executivo:
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Ap0s a aprovacao do projeto basico, devera ser desenvolvido o projeto executivo contendo

todos os elementos necessérios para a completa execugdo das obras projetadas.

Todos os projetos deverdo constar os respectivos memoriais descritivos, memoriais de
célculo de dimensionamento, especificagbes técnicas, memorial de célculo de quantitativos,
orcamento da obra e desenhos. Todos os dados necessérios para o desenvolvimento dos
projetos, pardmetros técnicos e metodologias de dimensionamento devem estar devidamente
contidos nos memoriais. O conteldo e detalhamento das informacdes a serem apresentadas
deverdo ser previamente discutidos e aprovados pela fiscalizacdo, de acordo com as exigéncias
estabelecidas.

Para se emitir a autorizacdo de inicio de obra de cada etapa de execucdo, 0s projetos
devem estar devidamente aprovados.

O projeto deverd ser entregue na prefeitura, em 4 (quatro) vias definitivas de forma
impressa encadernada e em 4 (quatro) vias em meio digital, constando todos os detalhes, plantas,
memoriais, relatérios, ensaios e documentacdo necessaria, conforme orientacdes e
determinac¢fes da fiscalizacéo e diretrizes técnicas especificadas.

A copia digital contera os arquivos em formato com extensao “PDF” e também em formato
original (“docx”, "xIs”, “dwg”), especialmente em “DWG”, possibilitando-se, dessa forma, o

desenvolvimento da complementacao do acervo digital do cadastro técnico geral da cidade.
2.1 Fresagem e recapeamento

Nos locais em que se diagnosticar a presenca de alt o indice de trincas , deverd ser
adotado como solucao a fresagem minima de 3,0 cm no revestimento existente e o recapeamento
minimo de 3,0 cm em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) , com aplicacdo prévia
de pintura de ligacdo, em todo o Corredor, e também em todas as vias referentes a implantacdo
da ciclorrota/ciclofaixa que sejam linhas de 6nibus. Sera admitido a fresagem minima de 3,0 cm
no revestimento existente e o recapeamento minimo de 3,0 cm em Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), com aplicacdo prévia de pintura de ligacdo, somente nas vias referentes a
implantacao da ciclorrota/ciclofaixa que ndo sejam linhas de 6nibus. N&o sera admitido reduzir a

capacidade de escoamento hidraulico de nenhuma via
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Os locais e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo da condigcdo técnica
atual do pavimento deverdo ser apresentados em planilha, e delimitados no projeto.
Em determinados trechos ocorrem intervencdes intercaladas entre

fresagem/recapeamento e microrrevestimento, cujas areas deverdo estar indicadas no projeto.
2.2 Microrrevestimento

Nos locais em que se diagnosticar a presenca de fissuras e trincas superficiais, sera
admitido como solugéo de projeto o microrrevestimento a frio de 0,8 cm com compactacéo

Os locais e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo da condicao técnica
atual do pavimento deveréo ser apresentados em planilhas e delimitados no projeto.

Em determinados trechos ocorrem intervencdes intercaladas entre
fresagem/recapeamento e microrrevestimento, cujas areas deverado estar indicadas no projeto.

Por questbes técnicas construtivas e acabamento visual, nas situacdes em que ocorre a
necessidade de fresagem descontinua e recapeamento localizados em faixas alternadas, a
aplicacao do microrrevestimento obrigatoriamente devera sobrepor a aplicagdo do recapeamento
localizado, cobrindo-se toda a area.

Nas situagcbes em que a intervencdo da fresagem continua e recapeamento abranger
apenas parte das faixas de rolamento de veiculos, devera obrigatoriamente ocorrer a aplicacéo
do microrrevestimento cobrindo-se toda a area da pista.

A extensdo méaxima de pistas permitida para se aplicar exclusivamente o
microrrevestimento como solucdo do projeto de restauracdo do pavimento é 0,32 km. Essa
exigéncia € decorrente do diagnéstico de campo realizado através de levantamento continuo

visual feito por técnicos da SEMOB.
2.3 Pontos de embarque e desembarque em pavimentor  igido

Ao longo de todo o percurso do Corredor verificou-se que nos locais de embarque e
desembarque ocorreram danos graves ao pavimento flexivel com revestimento em CBUB. A
solucdo adotada deve ser a utilizacdo de pavimento rigido, dimensbes 40mx3,25m, conforme

especificado no projeto em anexo. Existem 31 unidades a serem construidas.

Licitagdo Regime Diferenciado de Contratagdes Béabli- RDC Presencial Fechado n® 001-2015 Processo
Administrativo n® 60482926



Companhia Metropolitana de Transportes

| CMT Coletivos

Companhia Metropolitana COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

de Transportes Coletivos

2.4 Recuperacdes estruturais localizadas

Verificou-se a presenca de patologias estruturais localizadas em determinados pontos nas
pistas de rolamento, principalmente na faixa do corredor de Onibus. Estima-se, para efeito
ilustrativo, aproximadamente a necessidade de recuperacdo de 520 m2 de pavimento distribuidos
em 13 locais diferentes ao longo do tracado do Corredor; e 1564 m?2 de pavimento entre a Rua 66
(Setor Central) e Av. Oeste (Setor Aeroporto) e entre a Avenida Republica do Libano e Avenida
Pires Fernandes (Setor Aeroporto); podendo-se encontrar variagbes no desenvolvimento do
projeto executivo. Uma proposta de solucdo poderia ser a recuperacdo da base e sub-base
utilizando-se solo estabilizado granulometricamente (cascalho) com adicao de 2% de cimento em
peso. Devido as pequenas dimensdes das intervencfes, a estabilizacdo abrangeria

compactadores manuais com placas vibratérias ao invés de equipamentos de maior porte.
2.5  Acréscimos de pavimento decorrente das alteragcd  es geométricas das vias

As alteracbes e adequacBes geomeétricas nas vias e em seus elementos componentes
propostas no Projeto Basico de Geometria do BRS (Servico de Onibus Rapido), desenvolvido pelo
Consércio RMTC, devem ser contempladas nesse projeto. Uma proposta de solu¢édo poderia ser a
utilizacdo de base com brita graduada nos servicos de acréscimos de pavimento. Devido as
pequenas dimensfes das intervencoes, a estabilizacdo abrangeria compactadores manuais com
placas vibratdrias ao invés de equipamentos de maior porte.

Incluindo-se aos servigos de execucdo do pavimento, também devem ser contemplados os
meio-fios a retirar e a implantar (incluindo-se a sarjeta, quando for o caso), demolicdo de passeios,

canteiros centrais e pavimentos existentes.
2.6  Travessias utilizando-se tubulacdo de galerias de aguas pluviais

Com a finalidade de gerar protecdo mecéanica a tubulacdo em PEAD para os cabos
subterraneos nos locais das travessias nas vias, utilizou-se tubulacdo de concreto armado com
didmetro de 40 cm para comportar em seu interior as quatro fileiras da tubulacdo em PEAD de 10
cm cada. Estima-se a média de 15 metros de tubulacdo por travessia nas 50 travessias

existentes.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTRUTIVAS E NORMATIVAS PARA
ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

A execucao, fiscalizacdo, controle tecnologico e medicéo de todos os servigcos obedecerdo
as Diretrizes Basicas para Execucdo, Fiscalizacdo, Controle e Medigdo dos Servicos de
Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem Superficial e Galeria de Aguas Pluviais e também as
Especificacbes Técnicas da SEMOB. Os servicos ndo contemplados nesses documentos
obedecerdo as normas brasileiras vigentes e as normas de Orgaos oficiais, além das normas

estabelecidas pela fiscalizacéo.
4. ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

Adotou-se como referéncia de precos o Projeto do Corredor Preferencial T-7, cujos
servicos se assemelham aos servicos a serem executados no Corredor Preferencial
Independéncia. Os quantitativos referenciais de area estimados para cada servico decorrentes do
diagnostico de campo estéo apresentados em anexo com a finalidade de auxiliar o conhecimento

do problema, n&o se substituindo a necessidade de elaboracdo das propostas de intervencéo.

5. CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS

A medicdo dos servicos devera seguir as determinacbes do edital e obedecer ao
eventograma apresentado, sendo que o cronograma fisico-financeiro devera se submeter a
apreciacao da fiscalizacdo. Faculta-se a mesma solicitar a contratada, apds a aprovacdo dos
projetos executivos por parte da Prefeitura, com o intuito de auxiliar a analise da evolucdo da
proposta fisico-financeira, planilhas or¢camentarias com quantitativos discriminando-se 0s servigcos

a serem executados.
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6. RELACAO DE ANEXOS

- Anexo |: Planilha Estimativa de Areas referente aos Servicos de
Restauracao/Recuperacédo do Pavimento do Corredor Independéncia;

- Anexo II: Planilha de Extensdes e Areas referentes aos Servicos decorrentes das
Alteracbes e Adequacdes Geométricas nas Vias propostas no Projeto Basico de Geometria do
BRS;

- Anexo llI: Diretrizes Bésicas para Execucdo, Fiscalizacdo, Controle e Medicdo dos
Servicos de Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem Superficial e Galeria de Aguas Pluviais;

- Anexo |V: Diretrizes Basicas de Elaboracéo de Projetos de Pavimentacédo Urbana;

- Anexo V: Desenhos.
Goiania, 22 de dezembro de 2014.

Eng. Christianne Lisboa Ribeiro - CREA 4956/D — GO

Diagnostico de campo e propostas técnicas de solugéo

Eng. Civil Fabricio Fermanian de Menezes - CREA 8207/D — GO

Coordenacao
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