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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
REFERENTES AS OBRAS DE PAVIMENTACAO ATINENTES AO CO RREDOR
PREFERENCIAL 85, GOIANIA — GO

1. INTRODUCAO

Este documento se refere ao projeto de restauracdo do pavimento do Corredor
Preferencial 85, iniciando-se na Praca Civica, Setor Sul, até Avenida Rio Verde, conforme os
trajetos apresentados nas pranchas de desenho em anexo.

Os servicos a serem contemplados, decorrentes do diagnostico realizado em campo,
deverdo envolver solucbes de fresagem e recapeamento, aplicacdo de microrrevestimento,
recuperacdes estruturais localizadas ao longo de determinados trechos de pista e a reconstrucéo
do pavimento de alguns trechos de vias.

Deverdo ser contempladas, também, as alteracbes geométricas nas vias propostas no
Projeto Béasico de Geometria do BRS (Servico de Onibus Réapido), desenvolvido pelo Consércio
RMTC.

2. SERVICOS CONTEMPLADOS, METODOLOGIA, PARAMETROS E CRITERIOS A
SEREM ADOTADOS NA ELABORAGCAO DO PROJETO

Na elaboragédo do projeto devem ser adotadas solu¢des especificas de recuperacdo do
pavimento para cada trecho de pista, conforme a condicdo diagnosticada em campo, sempre
objetivando ao aumento da vida util do pavimento, bem como melhores condi¢des de rolamento e
segurancga para 0s usuarios, além da reconstrucdo do pavimento de determinados trechos que se
encontram comprometidos e recuperacoes localizadas decorrentes de afundamentos. Assim, 0
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diagnostico de campo apontou a necessidade de intervencdo ao longo da implantagdo do
Corredor Preferencial 85 contemplando os seguintes servigos descritos a seguir, que devem ser
realizados pela empresa contratada.

Os locais por tipo de intervencdo e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo
da condicdo técnica atual do pavimento deveréo ser apresentados para a apreciagdo prévia da
fiscalizacéo.

Independentemente da solugéo técnica a ser adotada, devera ser considerado um periodo
de projeto minimo de 5 anos para a recuperacgao do revestimento, e 10 anos para as situacdes em
gque houver a necessidade de reconstrucdo das camadas do pavimento.

Todos os trechos ao longo do Corredor obrigatoriamente deverdo sofrer intervencdes de
recuperacao ou restauracdo em toda a superficie do pavimento. Também devera ser ajustada a
cota do revestimento restaurado com a cota da tampa dos poc¢os de visitas das galerias pluviais
em todo o Corredor, de maneira a nao ocorrer desniveis indesejaveis no uso das pistas de

trafego.

Cada projeto e estudo deverdo seguir as Diretrizes Basicas de Elaboracédo de Projetos de
Pavimentacdo Urbana, as Especificacbes Técnicas da SEMOB, normas técnicas nacionais
vigentes e demais determinagfes estabelecidas pela fiscalizagcéo., incluindo-se a realizacdo dos
ensaios necessarios. Também deverdo atender a todas as exigéncias estabelecidas pelos 6rgédos
financiadores.

O desenvolvimento dos trabalhos deverd ser realizado e submetido a aprovacdo da

fiscalizacdo em pelo menos trés etapas distintas:

- Estudo de concepcgéo e principais diretrizes do projeto basico:

Antes da elaboracé@o do projeto basico final e seu detalhamento, primeiramente devera
ser apresentado e submetido a analise da fiscalizacdo e aprovacdo da SEMOB o estudo de
concepcdo de cada projeto e as principais definicbes e diretrizes para o desenvolvimento do

projeto basico.
- Projeto basico:
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Ap0s a aprovacao do estudo de concepcao, deverdo ser desenvolvidos os trabalhos para a

elaboracdo do projeto basico.

- Projeto executivo:
Ap0s a aprovacao do projeto basico, devera ser desenvolvido o projeto executivo contendo

todos os elementos necessérios para a completa execugdo das obras projetadas.

Todos os projetos deverdo constar os respectivos memoriais descritivos, memoriais de
célculo de dimensionamento, especificacbes técnicas, memorial de célculo de quantitativos,
orcamento da obra e desenhos. Todos os dados necessarios para o desenvolvimento dos
projetos, parametros técnicos e metodologias de dimensionamento devem estar devidamente
contidos nos memoriais. O conteudo e detalhamento das informacBes a serem apresentadas
deverdo ser previamente discutidos e aprovados pela fiscalizacdo, de acordo com as exigéncias
estabelecidas.

Para se emitir a autorizacdo de inicio de obra de cada etapa de execucdo, 0s projetos
devem estar devidamente aprovados.

O projeto deverd ser entregue na prefeitura, em 4 (quatro) vias definitivas de forma
impressa encadernada e em 4 (quatro) vias em meio digital, constando todos os detalhes, plantas,
memoriais, relatorios, ensaios e documentacdo necessaria, conforme orientagcbes e
determinacg@es da fiscalizacao e diretrizes técnicas especificadas.

A copia digital conterd os arquivos em formato com extensao “PDF” e também em formato
original (“docx”, "xIs”, “dwg”), especialmente em “DWG”, possibilitando-se, dessa forma, o

desenvolvimento da complementacao do acervo digital do cadastro técnico geral da cidade.
2.1 Fresagem e recapeamento

Nos locais em que se diagnosticar a presenca de alt o indice de trincas , deverd ser
adotado como solucéo a fresagem minima de 3,0 cm no revestimento existente e o recapeamento
minimo de 3,0 cm em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) , com aplicacdo prévia
de pintura de ligacdo, em todo o Corredor, e também em todas as vias referentes a implantacéo
da ciclorrota/ciclofaixa que sejam linhas de dnibus. Sera admitido a fresagem minima de 3,0 cm

no revestimento existente e o recapeamento minimo de 3,0 cm em Concreto Betuminoso Usinado
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a Quente (CBUQ), com aplicacdo prévia de pintura de ligacdo, somente nas vias referentes a
implantacao da ciclorrota/ciclofaixa que ndo sejam linhas de 6nibus. Nao sera admitido reduzir a
capacidade de escoamento hidraulico de nenhuma via

Os locais e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo da condigcdo técnica
atual do pavimento deverdo ser apresentados em planilha, e delimitados no projeto.

Em determinados trechos ocorrem intervencdes intercaladas entre

fresagem/recapeamento e microrrevestimento, cujas areas deverdo estar indicadas no projeto.
2.2 Microrrevestimento

Nos locais em que se diagnosticar a presenca de fissuras e trincas superficiais, sera
admitido como solugéo de projeto o microrrevestimento a frio de 0,8 cm com compactacéo

Os locais e seus respectivos quantitativos, bem como o descritivo da condi¢cdo técnica
atual do pavimento deverdo ser apresentados em planilhas e delimitados no projeto.

Em determinados trechos ocorrem intervencdes intercaladas entre
fresagem/recapeamento e microrrevestimento, cujas areas deverdo estar indicadas no projeto.

Por questbes técnicas construtivas e acabamento visual, nas situacées em que ocorre a
necessidade de fresagem descontinua e recapeamento localizados em faixas alternadas, a
aplicacdo do microrrevestimento obrigatoriamente deverd sobrepor a aplicagdo do recapeamento
localizado, cobrindo-se toda a area.

Nas situagcbes em que a intervencdo da fresagem continua e recapeamento abranger
apenas parte das faixas de rolamento de veiculos, devera obrigatoriamente ocorrer a aplicacéo
do microrrevestimento cobrindo-se toda a area da pista.

A extensdo méaxima de pistas permitida para se aplicar exclusivamente o
microrrevestimento como solucdo do projeto de restauracdo do pavimento € 0,280 km. Essa
exigéncia € decorrente do diagnostico de campo realizado através de levantamento continuo

visual feito por técnicos da SEMOB.
2.3 Pontos de embarque e desembarque em pavimentor  igido

Ao longo de todo o percurso do Corredor verificou-se que nos locais de embarque e

desembarque ocorreram danos graves ao pavimento flexivel com revestimento em CBUB. A
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solucdo adotada deve ser a utilizacdo de pavimento rigido, dimensdes 40mx3,25m, conforme

especificado no projeto em anexo. Existem 33 unidades a serem construidas.
2.4 Recuperacdes estruturais localizadas

Verificou-se a presenca de patologias estruturais localizadas em determinados pontos nas
pistas de rolamento, principalmente na faixa do corredor de Onibus. Estima-se, para efeito
ilustrativo, aproximadamente a necessidade de recuperacdo de 600 m2 de pavimento distribuidos
em 15 locais diferentes ao longo do tracado do Corredor, podendo-se encontrar variacbes no
desenvolvimento do projeto executivo. Uma proposta de solu¢do poderia ser a recuperacao da
base e sub-base utilizando-se solo estabilizado granulometricamente (cascalho) com adi¢cdo de
2% de cimento em peso. Devido as pequenas dimensdes das intervencdes, a estabilizacdo
abrangeria compactadores manuais com placas vibratérias ao invés de equipamentos de maior

porte.
2.5  Acréscimos de pavimento decorrente das alteragcd  es geométricas das vias

As alteracBes e adequacdes geométricas nas vias e em seus elementos componentes
propostas no Projeto Basico de Geometria do BRS (Servigo de Onibus Rapido), desenvolvido pelo
Consércio RMTC, devem ser contempladas nesse projeto. Uma proposta de solu¢édo poderia ser a
utilizacdo de base com brita graduada nos servicos de acréscimos de pavimento. Devido as
pequenas dimensfes das intervencoes, a estabilizacdo abrangeria compactadores manuais com
placas vibratdrias ao invés de equipamentos de maior porte.

Incluindo-se aos servigos de execugdo do pavimento, também devem ser contemplados os
meio-fios a retirar e a implantar (incluindo-se a sarjeta, quando for o caso), demolicdo de passeios,

canteiros centrais e pavimentos existentes.

2.6  Travessias utilizando-se tubulacéo de galerias de &guas pluviais
Com a finalidade de gerar protecdo mecéanica a tubulacdo em PEAD para os cabos
subterraneos nos locais das travessias nas vias, utilizou-se tubulacdo de concreto armado com

didmetro de 40 cm para comportar em seu interior as quatro fileiras da tubulacdo em PEAD de 10
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cm cada. Estima-se a média de 15 metros de tubulacdo por travessia nas 52 travessias

existentes.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTRUTIVAS E NORMATIVAS PARA
ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

A execucao, fiscalizacdo, controle tecnologico e medicéo de todos os servigcos obedecerdo
as Diretrizes Bésicas para Execucdo, Fiscalizagdo, Controle e Medicdo dos Servigcos de
Terraplenagem, Pavimentac&o, Drenagem Superficial e Galeria de Aguas Pluviais e também as
Especificacbes Técnicas da SEMOB. Os servicos ndo contemplados nesses documentos
obedecerdo as normas brasileiras vigentes e as normas de Orgaos oficiais, além das normas

estabelecidas pela fiscalizacéo.
4. ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

Adotou-se como referéncia de precos o Projeto do Corredor Preferencial T-7, cujos
servicos se assemelham aos servicos a serem executados no Corredor Preferencial 85. Os
guantitativos referenciais de &rea estimados para cada servico decorrentes do diagndstico de
campo estdo apresentados em anexo com a finalidade de auxiliar o conhecimento do problema,
nao se substituindo a necessidade de elaboragéo das propostas de intervencéo.

5. CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS

A medicdo dos servicos devera seguir as determinacdes do edital e obedecer ao
eventograma apresentado, sendo que o cronograma fisico-financeiro deverd se submeter a
apreciacdo da fiscalizacdo. Faculta-se a mesma solicitar a contratada, apds a aprovagdo dos
projetos executivos por parte da Prefeitura, com o intuito de auxiliar a analise da evolucdo da
proposta fisico-financeira, planilhas orcamentarias com quantitativos discriminando-se os servicos
a serem executados.

6. RELACAO DE ANEXOS
- Anexo |: Planilha Estimativa de Areas referente aos Servicos de

Restauracao/Recuperacdo do Pavimento do Corredor 85;
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- Anexo II: Planilha de Extensdes e Areas referentes aos Servicos decorrentes das
Alteracbes e Adequacdes Geométricas nas Vias propostas no Projeto Béasico de Geometria do
BRS;

- Anexo llI: Diretrizes Basicas para Execugdo, Fiscalizacdo, Controle e Medigdo dos
Servigos de Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem Superficial e Galeria de Aguas Pluviais;

- Anexo 1V: Diretrizes Basicas de Elaboracéo de Projetos de Pavimentacdo Urbana;

- Anexo V: Desenhos.
Goiania, 22 de dezembro de 2014.

Eng. Christianne Lisboa Ribeiro - CREA 4956/D — GO

Diagnostico de campo e propostas técnicas de solucéo

Eng. Civil Fabricio Fermanian de Menezes - CREA 8207/D — GO

Coordenagéao
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