

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

Licitação: (Ano: 2015/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 60812772/2015)

Às 10:01:58 horas do dia 30/07/2015 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999, APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FABIO ALVES MARQUES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 60812772/2015 - 2015/057/2015 que tem por objeto Aquisição e instalação de vinil e equipamentos para piscinas, em atendimento à Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer - AGETUL, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Vinil 0,06mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 500.000,00

Lote (2) - Isomanta 0,04mm colocado no fundo para absorção do impacto

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/07/2015 07:33:39:358	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 690.000,00
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 500.000,00

Lote (3) - Kit dispositivo dreno de fundo, dispositivo de nível, dispositivo de aspiração, dispositivo de retorno.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/07/2015 07:33:39:358	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 800.000,00
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 1.250.000,00

Lote (4) - Bomba de 1/2cv com pré filtro.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/07/2015 07:33:39:358	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 550.000,00
30/07/2015 07:27:51:484	BRASIDAS EIRELI	R\$ 40.000,00
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 600.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Vinil 0,06mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 500.000,00

Lote (2) - Isomanta 0,04mm colocado no fundo para absorção do impacto

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/07/2015 10:05:22:435	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 499.990,00
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 500.000,00

Lote (3) - Kit dispositivo dreno de fundo, dispositivo de nível, dispositivo de aspiração, dispositivo de retorno.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/07/2015 07:33:39:358	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 800.000,00
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 1.250.000,00

Lote (4) - Bomba de 1/2cv com pré filtro.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/07/2015 07:27:51:484	BRASIDAS EIRELI	R\$ 40.000,00
30/07/2015 07:33:39:358	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 550.000,00
30/07/2015 07:58:14:400	KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 600.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/07/2015, às 10:54:03 horas, no lote (1) - Vinil 0,06mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/10/2015, às 14:50:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2015, às 14:50:10 horas, no lote (1) - Vinil 0,06mm. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Interesse da administração.

No dia 30/07/2015, às 11:05:16 horas, no lote (2) - Isomanta 0,04mm colocado no fundo para absorção do impacto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/08/2015, às 17:45:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2015, às 17:45:58 horas, no lote (2) - Isomanta 0,04mm colocado no fundo

para absorção do impacto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABIO ALVES MARQUES - desclassificou o fornecedor: ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 13/10/2015, às 14:51:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2015, às 14:51:15 horas, no lote (2) - Isomanta 0,04mm colocado no fundo para absorção do impacto - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Interesse da administração.

No dia 30/07/2015, às 11:02:54 horas, no lote (3) - Kit dispositivo dreno de fundo, dispositivo de nível, dispositivo de aspiração, dispositivo de retorno. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/08/2015, às 17:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2015, às 17:46:52 horas, no lote (3) - Kit dispositivo dreno de fundo, dispositivo de nível, dispositivo de aspiração, dispositivo de retorno. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABIO ALVES MARQUES - desclassificou o fornecedor: ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 13/10/2015, às 14:51:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2015, às 14:51:42 horas, no lote (3) - Kit dispositivo dreno de fundo, dispositivo de nível, dispositivo de aspiração, dispositivo de retorno. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Interesse da administração.

No dia 30/07/2015, às 11:07:02 horas, no lote (4) - Bomba de 1/2cv com pré filtro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/10/2015, às 14:52:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2015, às 14:52:03 horas, no lote (4) - Bomba de 1/2cv com pré filtro. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Interesse da administração.

Às 08:00:33 do dia 15/07/2015 as seguintes datas foram alteradas por VALDI CAMARCIO BEZERRA: abertura de propostas (de 30/07/2015-14:00:00 para 30/07/2015-09:00:00); início da disputa (de 30/07/2015-15:00:00 para 30/07/2015-10:00:00)

No dia 04/08/2015, às 17:45:57 horas, o Pregoeiro da licitação - FABIO ALVES MARQUES - desclassificou o fornecedor - ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (2) - Isomanta 0,04mm colocado no fundo para absorção

do impacto. O motivo da desclassificação foi: A empresa ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. solicitou desclassificação para o lote, alegando que o entendimento tido a respeito do Edital foi errado/equivocado. Pois achou, que pelo fato de não conseguir chegar ao valor de referencia (estimado), não seria necessário enviar os doctos de habilitação.

No dia 04/08/2015, às 17:46:52 horas, o Pregoeiro da licitação - FABIO ALVES MARQUES - desclassificou o fornecedor - ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (3) - Kit dispositivo dreño de fundo, dispositivo de nível, dispositivo de aspiração, dispositivo de retorno. O motivo da desclassificação foi: A empresa ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. solicitou desclassificação para o lote, alegando que o entendimento tido a respeito do Edital foi errado/equivocado. Pois achou, que pelo fato de não conseguir chegar ao valor de referencia (estimado), não seria necessário enviar os doctos de habilitação.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

FABIO ALVES MARQUES

Pregoeiro da disputa

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

FREDERICO DE JESUS SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI

18.513.350/0001-17 KAIROS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME