

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

Licitação: (Ano: 2015/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 61108548/2015)

Às 10:00:20 horas do dia 07/05/2015 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999, APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 61108548/2015 - 2015/046/15-SRP que tem por objeto Aquisição de material de consumo (tijolos, cimento, janelas, entre outros) para atender a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres SMPM, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Cimento comum.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:08:245	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.250.000,00
06/05/2015 11:13:44:751	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 10.000,00

Lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:08:245	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.250.000,00
06/05/2015 11:13:44:751	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 200,00

Lote (3) - Cal pó hidratado, saco 20kg].

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:08:245	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.250.000,00
06/05/2015 11:13:44:751	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 1.000,00

Lote (4) - Revestimento cerâmico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:08:245	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.800.000,00
06/05/2015 11:13:44:751	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 2.000,00

Lote (5) - Tábua de madeira aparelhada

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:08:245	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.800.000,00

06/05/2015 11:13:44:751	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 3.000,00
-------------------------	------------------------	--------------

Lote (6) - Soleira de granito

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:38:813	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000.000,00
06/05/2015 11:02:19:801	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 2.000,00

Lote (7) - Piso cerâmico, PI 3, piso em cerâmica, 45x45cm, na cor branca.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:38:813	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000.000,00
06/05/2015 11:02:19:801	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 3.000,00

Lote (8) - Janela de ferro veneziana

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:38:813	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000.000,00
06/05/2015 11:02:19:801	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 10.000,00

Lote (9) - Lavatório de louça com coluna

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:38:813	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 100.000.000,00
06/05/2015 11:02:19:801	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 2.000,00

Lote (10) - Máscara descartável para pó e poeira

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:16:38:813	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000.000,00
06/05/2015 11:02:19:801	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 1.000,00

Lote (11) - Prolongador polietileno telescópio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:17:19:709	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.000.000,00
06/05/2015 11:07:00:601	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 3.000,00

Lote (12) - Massa corrida acrílica/oleo 18L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:17:19:709	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.000.000,00
06/05/2015 11:07:00:601	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 2.000,00

Lote (13) - Selador acrílico parede 18L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:17:19:709	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.000.000,00
06/05/2015 11:07:00:601	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 3.000,00

Lote (14) - Tijolos furados

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/05/2015 08:17:19:709	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.000.000,00
06/05/2015 11:07:00:601	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 10.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Cimento comum.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:44:27:064	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 244,00
07/05/2015 10:44:15:491	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 245,00

Lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:45:17:389	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 97,00
07/05/2015 10:44:59:314	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 98,00

Lote (3) - Cal pó hidratado, saco 20kg].

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:36:35:371	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 450,00
07/05/2015 10:36:14:888	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 455,00

Lote (4) - Revestimento cerâmico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:16:57:234	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.898,00
07/05/2015 10:16:29:468	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 1.899,00

Lote (5) - Tábua de madeira aparelhada

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:38:44:784	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 479,00
07/05/2015 10:38:33:512	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 480,00

Lote (6) - Soleira de granito

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:36:44:118	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 778,00
07/05/2015 10:36:22:700	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 779,00

Lote (7) - Piso cerâmico, PI 3, piso em cerâmica, 45x45cm, na cor branca.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:40:46:481	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 439,00
07/05/2015 10:40:17:641	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 440,00

Lote (8) - Janela de ferro veneziana

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:28:10:080	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 497,00
07/05/2015 10:27:46:877	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 498,00

Lote (9) - Lavatório de louça com coluna

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:31:45:227	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 893,00
07/05/2015 10:30:45:852	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.894,00

Lote (10) - Máscara descartável para pó e poeira

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:19:03:259	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 498,90
07/05/2015 10:18:58:060	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 499,00

Lote (11) - Prolongador polietileno telescópico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 11:13:25:786	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 60,90
07/05/2015 11:13:29:471	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 61,00

Lote (12) - Massa corrida acrílica/oleo 18L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 11:07:38:556	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 244,00
07/05/2015 11:07:19:781	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 245,00

Lote (13) - Selador acrílico parede 18L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 10:50:53:603	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 584,00
07/05/2015 10:50:00:188	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 585,00

Lote (14) - Tijolos furados

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2015 11:21:31:241	RDS COMERCIAL LTDA	R\$ 739,00
07/05/2015 11:16:13:011	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 840,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/05/2015, às 10:46:28 horas, no lote (1) - Cimento comum. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:40:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:40:18 horas, no lote (1) - Cimento comum. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA CANCELADO POR ESTAR ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.

No dia 07/05/2015, às 10:49:14 horas, no lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:44:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:44:40 horas, no lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 16/06/2015, às 08:45:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:45:21 horas, no lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA ARREMATADA. No dia 16/06/2015, às 08:46:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:46:03 horas, no lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 17/06/2015, às 11:33:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2015, às 11:33:23 horas, no lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA ADJUDICADA.

No dia 17/06/2015, às 11:33:23 horas, no lote (2) - Cimento de rejunte, pacote com 01 kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa VHPM COMERCIAL LTDA-ME com o valor R\$ 105,50.

No dia 07/05/2015, às 10:38:05 horas, no lote (3) - Cal pó hidratado, saco 20kg]. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:46:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:46:42 horas, no lote (3) - Cal pó hidratado, saco 20kg]. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 17/06/2015, às 11:35:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2015, às 11:35:00 horas, no lote (3) - Cal pó hidratado, saco 20kg]. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA ADJUDICADO.

No dia 17/06/2015, às 11:35:00 horas, no lote (3) - Cal pó hidratado, saco 20kg]. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RDS COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 499,50.

No dia 07/05/2015, às 10:29:47 horas, no lote (4) - Revestimento cerâmico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:40:49 horas, no lote (4) - Revestimento cerâmico. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA CANCELADO POR ESTAR ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.

No dia 07/05/2015, às 10:41:21 horas, no lote (5) - Tábua de madeira aparelhada - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:41:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:41:21 horas, no lote (5) - Tábua de madeira aparelhada - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA CANCELADO POR ESTAR ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.

No dia 07/05/2015, às 10:38:13 horas, no lote (6) - Soleira de granito - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:41:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:41:56 horas, no lote (6) - Soleira de granito - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA CANCELADO POR ESTAR ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.

No dia 07/05/2015, às 10:42:26 horas, no lote (7) - Piso cerâmico, Pl 3, piso em cerâmica, 45x45cm, na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:42:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:42:28 horas, no lote (7) - Piso cerâmico, PI 3, piso em cerâmica, 45x45cm, na cor branca. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA CANCELADO POR ESTAR ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.

No dia 07/05/2015, às 10:31:17 horas, no lote (8) - Janela de ferro veneziana - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:43:08 horas, no lote (8) - Janela de ferro veneziana - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA CANCELADO POR ESTAR ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.

No dia 07/05/2015, às 10:47:37 horas, no lote (9) - Lavatório de louça com coluna - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:47:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:47:20 horas, no lote (9) - Lavatório de louça com coluna - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 17/06/2015, às 11:36:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2015, às 11:36:44 horas, no lote (9) - Lavatório de louça com coluna - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA ADJUDICADO.

No dia 17/06/2015, às 11:36:44 horas, no lote (9) - Lavatório de louça com coluna - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa VHPM COMERCIAL LTDA-ME com o valor R\$ 962,10.

No dia 07/05/2015, às 10:25:41 horas, no lote (10) - Máscara descartável para pó e poeira - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:47:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:47:59 horas, no lote (10) - Máscara descartável para pó e poeira - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 17/06/2015, às 11:38:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2015, às 11:38:13 horas, no lote (10) - Máscara descartável para pó e poeira - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA ADJUDICADO.

No dia 17/06/2015, às 11:38:13 horas, no lote (10) - Máscara descartável para pó e poeira - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RDS COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.801,44.

No dia 07/05/2015, às 11:14:45 horas, no lote (11) - Prolongador polietileno telescópio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:48:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:48:54 horas, no lote (11) - Prolongador polietileno telescópio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 17/06/2015, às 11:39:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2015, às 11:39:55 horas, no lote (11) - Prolongador polietileno telescópio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA ADJUDICADO.

No dia 17/06/2015, às 11:39:55 horas, no lote (11) - Prolongador polietileno telescópio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RDS COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.946,00.

No dia 07/05/2015, às 11:09:17 horas, no lote (12) - Massa corrida acrílica/oleo 18L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:49:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:49:24 horas, no lote (12) - Massa corrida acrílica/oleo 18L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 17/06/2015, às 11:41:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2015, às 11:41:19 horas, no lote (12) - Massa corrida acrílica/oleo 18L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA ADJUDICADO.

No dia 17/06/2015, às 11:41:19 horas, no lote (12) - Massa corrida acrílica/oleo 18L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa VHPM

COMERCIAL LTDA-ME com o valor R\$ 986,00.

No dia 07/05/2015, às 10:52:25 horas, no lote (13) - Selador acrílico parede 18L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:43:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:43:58 horas, no lote (13) - Selador acrílico parede 18L - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA CANCELADO POR ESTAR ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.

No dia 07/05/2015, às 11:23:24 horas, no lote (14) - Tijolos furados - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2015, às 08:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2015, às 08:49:55 horas, no lote (14) - Tijolos furados - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA FICA HABILITADA. No dia 17/06/2015, às 11:42:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2015, às 11:42:42 horas, no lote (14) - Tijolos furados - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LOTE FICA ADJUDICADO.

No dia 17/06/2015, às 11:42:42 horas, no lote (14) - Tijolos furados - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RDS COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.079,44.

No dia 17/06/2015, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

A MINUTA SEGUE EM ANEXO.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Pregoeiro da disputa

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

14.234.649/0001-81 RDS COMERCIAL LTDA

07.908.408/0001-05 VHPM COMERCIAL LTDA-ME