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AREA DO TERRENO: 17.574,58 M2; AREA CONSTRIDA: 15.326,32 M2; PRAZO DA OBRA: 03 MESES PARA PROJETOS E 18 MESES PARA
CONSTRUCAO

PLANILHA ORCAMENTARIA - CARTA PROPOSTA

ITEM DESCRIGAO | UNID | QUANTIDADE | Prego Unitério (RS) | Prego Total (R$)

1 SERVICOS INICIAIS

SERVIGOS TECNICOS (ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS, PROJETOS

" executivos, oUTROS) m2 15.326.32
12 |SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
121 [ENSAIOS DE TERRA m3 3.739,95
122 [ENSAIOS DE CONCRETO E OUTROS MATERIAIS m3 434873
123 [COPIAS / PLOTAGENS / OUTROS més 18,00
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS [
INSTALACOES PROVISORIAS (TAPUMES, BARRACAO DE OBRA, PLACA DE OBRA,
13 [LUGACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA, LOCACAO DE OBRA E m2 16.694.62
ESTACIONAMENTO E OUTROS)
14 |MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS més 18,00
15 | ADMINISTRACAO E DESPESAS TOTAL ADMINISTRAGAO E DESPESAS
151 | MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA més 18,00
152 |CONSUMOS més 18,00
TOTAL ADMINISTRAGAO E DESPESAS [ S
16 |'uMPEZA DA OBRA E DIVERSOS | mes | 18,00 |

TOTAL SERVIGOS INICIAS| R$ i

2 INFRA-ESTRUTURA

21 [MOVIMENTACAO DE TERRA | m3 | 10.267,92 |

2.2 DRENAGENS E CONTENCOES INTERNAS A OBRA

251 |REBAIXAMENTO DE LENGOL D'AGUA, EMPREGANDO BOMBA SUBMERSA - ADOTANDO TRES |
PONTOS DE REBAIXAMENTO, POR TRES MESES. 3,00
MURO ARRIMO PADRAQ AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - INCLUSO FUNDAGAO
29 |ESTRUTURADE CONTENCAO ENTRE O PLATO DO ESTACIONAMENTO DE ENTRADA - NIVEL -
0,00 E O PLATO DE IMPLANTAGAO DA OBRA NO NIVEL -2,505), PROTEGAO MECANICA E
IMPERMEABILIZAGAO. 34776
TOTAL DRENAGENS E CONTENGOES INTERNAS A OBRA I
23 [FUNDAGAO m3 2.299,68 |
TOTAL INFRA-ESTRUTURA| RS$ -
3 |SUPRA-ESTRUTURA
31 |PILARES m3 295,89
32 ||VIGAS m3 916,98
33  |[ESCADAS E RAMPAS m3 50,40
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ITEM DESCRIQAO UNID QUANTIDADE | Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)
34  |VERGAS m3 27,36
35  [LAJES m2 15.048,70
TOTAL SUPRA-ESTRUTURA| R$
4 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA E DIVISORIAS[ INCLUSIVE LOCACAQ, FERROS CABELO, ENCUNHAMENTO
41 |ELEMENTO VAZADO E OUTROS) m2 24.080,70
42  ||ESQUADRIAS E FERRAGENS
424 |PORTADE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA " 132.00
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS '
PORTA DE 80/110 X 210 DE MADEIRA BLINDADA INTERNAMENTE COM LAMINA DE CHUMBO
ELETROLITICO DE 1° FUSAO E DENSIDADE HOMOGENEA, ACABAMENTO PARA PINTURA OU
422 |VERNIZ, MONTADA EM BATENTES DE MADEIRA COM ALISARES DE 7 CM, BLINDADO COM JG 7,00
LAMINA DE CHUMBO, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SALA DE RAIOS-X E
MAMOGRAFIA)
423 ||[FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210 UNID. 392,00
424  ||FOLHA DE PORTALISA 110 X 210 UNID. 1,00
425 |[PORTAL ( INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) JG 273,00
426 ||ALIZAR M 5.208,20
427 |DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 1.266,00
4238 ||ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 15X3,5CM M 458,60
429 |[FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 UNID. 58,00
ESQUADRIA DE ALUMINIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.
4.2.10 m?2 364,14
(M.0.FAB.INC.MAT )
4211 ||TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4" P/ RODIZIOS M 95,00
42.12 [|RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF UNID. 92,00
4213 ||PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2 47.48
4214 ||PORTA VIDRO TEMPERADO C/2 FOLHAS, DE CORRER, E = 10 MM m?2 578,15
4215 ||PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 2 FOLHAS 420 X 210CM UNID. 2,00
FECHADURA EMBUTIR REFORCADA (DE SEGURANCA) C/ CILINDRO P/ PORTA EXT, c
4216 COMPLETA - ACAB SUPERIOR CJ 261,54 ! 40500
42417 | FECHADURA BICO PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA CORRER EXTERNA INCL CONCHAS - el 4700
ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO) '
4.2.18 |FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV UNID. 230,00
4219 ||[FECHADURA LA FONTE 330-ST2-40MM C/ CILINDRO P/ PORTA EXTETNA UNID. 77,00
4220 ||PORTA CORTA FOGO 0,90X2,10X0,04M UNID. 10,00
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ITEM DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE | Prego Unitario (R$) Prego Total (R$)
4221 |ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL FIXA (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 264,64

TELA TIPO MOSQUITEIRO, COM CAIXILHO DE ALUMINIO, SOBRE JANELAS E VAOS,
4222 | CONFORME INDICAGAO EM ANTE-PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E m2 116,76

INSTALAGAO

4.2.23 ||OUTROS (SE HOUVER, ESPECIFICAR AQUI)

ToTAL ESQUADRIAS E FERRAGENS [

43 |VIDROS m2 1.674,89
ELEMENTOS DE FACHADA 7 OUTROS [ACM, BRISES, ALUMINIOS COMPOSTOS,
44 |PORCELANATOS E OUTROS) m2 502,16

TOTAL PAREDES E PAINEIS| R$ q

5  |COBERTURA E PROTEGOES

COBERTURA / TELHADO (INCLUT TELHAS, ESTRUTURA METALICA, PINTURAS ANTI-
51 |cORROZIVAS E OUTROS) m2 3.64047
52 | CALHAS E RUFOS (OUTROS) m 1350,31
TOTAL COBERTURA E PROTEGOES| RS -

6 REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA E PINTURAS
6.1 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES

6.1.1 CHAPISCOS, EMBOGOS, REBOCOS m?
47.638,18
612 REVESTIMENTOS CERAMICOS, GRANITOS, BATE MACAS, PASTILHAS, DIVISORIAS PAINEL, m?
o ISOLAMENTO ACUSTICO E OUTROS 7.646,38
TOTAL REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES
6.2 FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS m2 14.050,39
6.3 SERRALHERIA / ESQUADRIAS METALICAS
6.3.1 GUARDA-CORPOS, ESCADAS MARINHEIRO E OUTROS m 14132
6.3.2 |[[COIFAS EM AGO INOX un 400
TOTAL SERRALHERIA / ESQUADRIAS METALICAS_
6.4 ||PINTURAS, EMASSAMENTOS, FUNDOS SELADORES E OUTROS m2 51.840,99 |
TOTAL REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA E PINTURAS| R$ 9

7 |PAVIMENTA(}A0, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS
71 PAVIMENTAGAO E PISOS
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ITEM DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE | Prego Unitario (R$) Prego Total (R$)
PISO EM GRANITO BRANCO DALAS, DIMENSOES DE 50X50CM, LEVIGADO OU NAO,

714 |ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM - 12593.97

" IREJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO (INCLUI RODAPES, CONTRAPISOS, LASTROS E R

OUTROS)
PISO CERAMICO INDUSTRIAL, MARCA GAIL, LINHA INDUSTRIAL KITCHEM, DIMENSOES DE 24

742 |X 11,6CM (CERAMICA TIPO 1 DA ESPECIFICAGAO TECNICA/INCLUI RODAPES, CONTRAPISOS, | m? 2.760,40
LASTROS E OUTROS)

713 [PISOVINILICO CONDUTIVO. MARCA TARKET FADEMAC OU SIMILAR (INCLUI RODAPES, - 136,67
% |CONTRAPISOS, LASTROS E OUTROS) ’
714 [PSOVINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA (INCLUI o 20543

" IRODAPES, CONTRAPISOS, LASTROS E OUTROS) '

ToTAL PAVIMENTAGAO E Pisos [ S

7.2 BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS

BANCADAS EM AGO INOX 304, NA CHAPA #14 - SETOR DE NUTRICAO E DIETETICA/ SETOR
721 NEONATOLOGIA/ LACTARIO/ SETOR DE ADMINISTRAGAO E APOIO - SALA MORGUE/ CENTRO m? 84,94
CIRURGICO - ESCOVAGAO

7.2.2  ||[BANCADAS EM GRANITO BRANCO DALAS (BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E OUTROS m? 643.00

TOTAL BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS [

TOTAL PAVIMENTAGAO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS| RS -
8 |IMPERMEABILIZAGOES (INCLUI PROTECAO MECANICA E OUTROS) | m2 | 10.373,75 |

TOTAL IMPERMEABILIZAGOES (INCLUI PROTEGAO MECANICA E OUTROS)| R$ .

9 INSTALAGOES E APARELHOS

INSTALAGOES ELETRICAS/ SUBESTAGAO / TELEFONICAS / SPDA/EQUIPAMENTOS NO

81 BREAK/ESTABILIZADOR/CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV E SISTEMAS ELETRONICOS m2 15.306.32
9.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS m2 15.326,32
9.3 INSTALACOES SANITARIAS / PLUVIAIS m2 15.326,32
9.4 INSTALACOES DE GLP, GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS m2 15.326,32
9.5 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO m2 15.326,32
9.6 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO m2 15.326,32

9.7 APARELHOS, LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
9.71 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO UNID
E INSTALAGAO.

198,00
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972  ||ASSENTO P/VASO SANITARIO UNID 198,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAQ
9.7.3  |1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,00
074 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UNID
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 69,00
o CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UNID
i FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 386,00
9.76  ||CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UNID 55,00
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
9.7.7  |EMPVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAQ. 25,00
CUBA EMBUTIR RETANGULAR, MEDIDAS: 480MM X 355MM, COM FUNDO LEVEMENTE
9.7.8  ||ARREDONDADO. MARCA DECA, REF L.375.17 OU SIMILAR. HIGIENIZAGAO DO BEBE - SALADE|  UNID
ASSISTENCIA AQ RECEM-NASCIDO 2,00
979 |MONOCOMANDO PARA PIA DE COZINHA COM BICA MOVEL, DE MESA UNID 4,00
TORNEIRA COPPA MONOCOMANDO - HIGIENIZAGAO DO BEBE - SALA DE ASSISTENCIA AO
5710 RECEM-NASCIDO UNID 2,00
9.7.11 [ TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL UNID 510,00
9.7.12 [ TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIAM. 1/2" E 3/4" UNID 20,00
9.7.13  [LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UNID 145,00
9.7.14  [|SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UNID 90,00
9.7.15  ['SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UNID 69,00
9.7.16  [|VALVULA PARA LAVATORIO PVC CROMADA UNID 145,00
9.7.17  [VALVULA METALICA PARA PIA COZINHA UNID 55,00
9.7.18  [[CAIXA ALVENARIA PITORNEIRA JARDIM UNID 20,00
0719 |CHUVEIRO LINHAKLIN, 197C, COM DESVIADOR UNIVERSAL BONNA DUCHA DA DOCOL OU UNID
SIMILAR 113,00
TORNEIRA EMBUTIDA DOCOL ELETRIC ON/OFF REFERENCIA DOCOL 00446916 OU
5120 EQUIVALENTE, PARA CENTRO CIRURGICO, OU EQUIVALENTE. UNID 8,00
9.7.21 [IBARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. UNID 187,00
9.7.22 [ CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX (DIAMETRO DE 2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ML 439,96
9.7.23 [ DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS UNID 34,00
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9.7.24 |[TRITURADOR INDUSTRIAL EM AGO INOX INSTALADO SOB CUBA, 65 (0,65HP), 220V. UNID 9,00

9.7.25 |[CABIDE TIPO GANCHO (LOUGA) UNID 113,00

9726 CAMARAS FRIGpRiFICAS (CAMARA DE LATICINIOS E PRE-PREPARADOSJ CAMARA DE UNID

HORTIFRUTI; CAMARAS FRIGORIFICAS ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00

9.7.27 | OUTROS (SE HOUVER, ESPECIFICAR AQUI)

TOTAL APARELHOS, LOUGAS E METAIS [

98  |ELEVADORES (BDI 16,85%) UNID 4,00 |
TOTAL INSTALAGOES E APARELHOS| R$ -

10 IMPLANTAGAO
10.1 PAISAGISMO - GRAMAS, ARBUSTOS E OUTROS ELEMENTOS PAISAGISTICOS m2 3.714,43
102 |[FECHAMENTO AO LONGO DO PERIMETRO DA UNIDADE

MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA EXECUGAO MURO DE FECHAMENTO LATERAL (INCLUI

1021 ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO EM BOTA FORA E OUTROS) m3 5038
10.22 |MURO DE ARRIMO PARA BASE DO MURO DE FECHAMENTO LATERAL ACABADO m2 534,97
MURO FECHAMENTO LATERAL COM MURETA DE H=40CM E GRADE ATE H=2,0M (GRADE NAO
10.2.3 m2 201,50
INCLUSA)
1024 |GRADE EM TELA ELETROSOLDA (ACABADA) m2 806,02
TOTAL FECHAMENTO AO LONGO DO PERIMETRO DA UNIDADE_
103 |PAVIMENTAGAO EXTERNA (REGULARIZAGAO, MEIO FIO, CALGADAS, PISO TATIL, BLOCOS , 673,04
> |INTERTRAVADOS E OUTROS) m 9%,
TOTAL IMPLANTAGAO RS )
11 [COMPLEMENTAGOES DA OBRA E SERVICOS FINAIS (LIMPEZA, PLACAS, OUTROS) m2 15.326,32

12 OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA INTERLIGAGAO DE AGUA E ESGOTO

121 ADEQUAGAO DA REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA m 489,00
12 EXECUGAO DE EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS PARA INTERLIGAGAO DO PV DA m 56100
' MATERNIDADE AO INTERCEPTOR ANICUNS '

TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA INTERLIGAGAO DE AGUA E ESGOTO| RS i

SUBTOTAL GERAL DA OBRA|
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ITEM DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE | Prego Unitario (R$)

Prego Total (R$)

Obs. Os valores de quantitativos apresentados nesta carta proposta modelo sdo apenas indicativos, sendo de responsabilidade da empresa concorrente a aferigéo e o levantamento dos servigos que compoe a
obra. Os valores ilustrados representam apenas a soma global dos distintos servigos que compoem cada macro-item expresso na planilha. Esses quantitativos foram levantados de forma expedita tomando como
base o anteprojeto arquitetdnico do HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE DA REGIAO OESTE. A empresa deve ater-se aos distintos itens que pode compor cada macro-item de forma a fornecer o valor
unitario condizente.

Responsavéis pala elaboracéo do modelo de Carta Pro  posta:

ENG. CIVIL DANILO GONCALVES BATISTA

CREA 17000/D-GO

ENG. HENRIQUE RIBEIRO TORQUATO
CREA 13122/D-GO




