PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

OBRA: HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE DA REGIAO OESTE
ENDEREGO: Avenida Gercina Borges Teixeira com Rua Senador Canedo, CJ Vera Cruz, Goiania-GO.
AREA DO TERRENO: 17.574,58 M2; AREA CONSTRIDA: 15326,32 M2; PRAZO DA OBRA: 03 MESES PARA PROJETOS E 18 MESES PARA CONSTRUGAOQ
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ITEM DESCRIGAO Porcentagem
1 SERVIGCOS INICIAIS 8,91%
2 INFRA-ESTRUTURA 6,32%
3 SUPRA-ESTRUTURA 10,26%
4 PAREDES E PAINEIS 6,99%
5 COBERTURA E PROTEGOES 1,58%
6 REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA E PI NTURAS 9,03%
7 PAVIMENTAGAO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS 10,32%
8 IMPERMEABILIZAGOES (INCLUI PROTEGAO MECANICA E OUTR OS) 1,64%
9 INSTALAGOES E APARELHOS

91 INSTALACOES ELETRICAS/ SUBESTAGAO / TELEFONICAS / S PDA/EQUIPAMENTOS NO 19.36%
) BREAK/ESTABILIZADOR/CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV E  SISTEMAS ELETRONICOS '
9.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS 1,12%
9.3 INSTALACOES SANITARIAS / PLUVIAIS 1,43%
9.4 INSTALACOES DE GLP, GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS 1,98%
9.5 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 14,04%
9.6 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1,95%
9.7 |APARELHOS, LOUGAS E METAIS 0,87%
9.8 ELEVADORES ( BDI 16,85%) 1,49%
10 IMPLANTAGAO 2,25%
11 COMPLEMENTAGOES DA OBRA E SERVIGOS FINAIS (LIMPEZA, PLACAS, OUTROS) 0,14%
12 OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA INTERLIGAGAO DE AGUA E ESGOTO 0,33%
SUBTOTAL GERAL DA OBRA|
BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS (16,85%)(AQUISIGAO ELEVADORES) 100,00%
BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS (24,97%)
TOTAL GERAL 100,00%

Responséavéis pala elaboracéo orcamentaria:

ENG. CIVIL DANILO GONCALVES BATISTA
CREA 17000/D-GO

ENG. HENRIQUE RIBEIRO TORQUATO
CREA 13122/D-GO
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