COMPOSICOES

OBRA: CMEI DR*. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

A 20701 LOCACAO DA OBRA m2 0,9400 2,15 2,32 2,02 2,18
A 41002 APILOAMENTO m2 0,9400 - 3,52 - 3,31
A 60507 PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) m3 0,0600 224,47 47,80 13,47 2,87
A 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,0000 3,55 1,68 24,85 11,76
A 60212 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(0O.C.) m2 0,6000 22,39 28,49 13,43 17,09
A 60802 LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS) m3 0,0600 0,06 131,87 - 791
A 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 1,1000 25,00 - 27,50 -
A 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ m2 1,8000 18,93 24,10 34,07 43,38
A 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 0,5000 57,70 31,57 28,85 15,79
A 180505 PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS m2 0,7700 157,11 26,97 120,97 20,77
A 200101 CHAPISCO COMUM m2 3,6000 1,18 2,07 4,25 7,45
A 200504  |REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2 3,6000 4,52 11,41 16,27 41,08
A 220102 |PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. =5 CM 1:2,5:3,5 m2 1,1000 11,18 8,03 12,30 8,83
A 261307  |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 3,6000 1,72 3,18 6,19 11,45
A 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 1,5400 3,25 8,34 5,01 12,84
CUSTO TOTAL 309,18 206,71

- Conector de pressdo para botijao P13 ¢/ conetor borboleta e registro UN 1,0000 30,00 - 30,00 -
MO 11 ENCANADOR H 0,6500 - 12,31 - 8,00
MO 8 AJUDANTE H 0,6500 - 8,79 - 5,71
CUSTO TOTAL 30,00 13,71

A 060314  |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,8000 3,40 1,48 2,72 1,18

A 060505  |PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETON. - (OBRAS CIVIS) m3 0,0100 215,71 47,80 2,16 0,48

A 060801 LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,0100 - 131,87 - 1,32
A .

060203  [FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZACAO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) | m2 0,3000 18,61 26,06 5,58 7,82

CUSTO TOTAL 10,46 10,80

A 170107  |FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un 2,0000 78,00 10,39 156,00 20,78
A 170015 |PORTAL Jg 1,0000 95,48 65,11 95,48 65,11
A 170010  |ALIZAR ML 10,8000 3,37 0,76 36,40 8,21

CUSTO TOTAL 287,88 94,10

- TUBO EM ACO INOX 2" m 1,8400 27,66 - 50,89 -

1 2436 |ACO CA-25- 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1250 3,76 B 047 -

1 2471 |TUBO INDUST.S/COSTURA 1.1/4"X2,25MM m 0,1150 5,45 B 0,63 -

FABRICACAO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MEDIO DAS CHAPAS

! 2715 1gXCLUSO OS PERFIS BANDEJA) Ke 1,3180 3,54 i 4.67 i

i 2719 |CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3600 327 B 118 -
MO 8 AJUDANTE H 0,5000 - 8,79 - 440
MO 21 SERRALHEIRO H 0,5000 - 12,31 - 6,16
CUSTO TOTAL 57,84 10,56

I 104 AREIA MEDIA m3 0,0018 55,00 - 0,10 -

1 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 0,6721 0,39 - 0,26 -

FILETE DE GRANITO 5X2CM - CINZA ANDORINHA E ACABAMENTO
) POLIDO E ABAULADO NAS DUAS FACES m2 0,0735 800,00 ] 38,80 )

i 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,0208 3,90 - 0,08 -
MO 4 PEDREIRO H 0,3560 - 12,31 - 438
MO 5 SERVENTE H 0,2360 - 8,79 - 2,07

CUSTO TOTAL 59,24 6,45

2721

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 140HP CAP. 0,98M3 TIPO
CATERPILAR OU EQUIV (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO)

1,0000

204,31

204,31

CUSTO TOTAL

204,31

MO 4 PEDREIRO H 1,0000 - 12,31 - 12,31
MO 5 SERVENTE H 1,0000 - 8,79 - 8,79
CUSTO TOTAL - 21,10
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COMPOSICOES

OBRA: CMEI DR*. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

MO 4 PEDREIRO H 1,0000 - 12,31 - 12,31
MO 5 SERVENTE H 1,0000 - 8,79 - 8,79
CUSTO TOTAL - 21,10

1 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 1,4600 0,39 - 0,57 -

1 2502 AREIA FINA m3 0,0085 53,67 - 0,46 -

1 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,3700 0,45 - 0,17 -

S 25071 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 4,5MPA 9X19X39CM und 13,0000 2,23 - 28,99 -
MO 8 AJUDANTE H 0,6400 - 8,79 - 5,63
MO 4 PEDREIRO H 0,5700 - 12,31 - 7,02

CUSTO TOTAL 30,19 12,65

1 104  |AREIA MEDIA m3 0,8904 55,00 - 48,97 -

I 1119 |ACO CA-60 Kg 17,2500 3,06 - 52,79 -

1 1155 |BRITA m3 0,8360 61,25 - 5121 -

I 1166 |BETONEIRA PRECO POR HR.580 L. h 0,7140 3,18 - 227 -

1 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg | 320,0000 039 - 124,80 -

I 1263 |DESMOLDANTE PARA CONCRETO LT 2,0400 3,06 - 16,44 -

1 1861 |PREGO 18x24 Kg 2,4000 423 - 10,15 -

I 1968 |SARRAFO DE MADEIRA 10 CM ml 18,3600 2,00 - 36,72 -

1 2023 |TABUA PARA FORMA(30CM) ml 26,0400 6,00 B 156,24 -

! 2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32 MM E MANGUEIRA 5 METROS h 0,1000 0,64 - 0,06 -

I 1118 |ACO CA-50 1/4" A 3/8" Kg 86,2500 330 - 284,63 -

1 2380 _ |ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) ml 36,0000 133 - 47,88 -
MO 5 SERVENTE H 39,9500 - 8,79 - 351,16
MO 25 OFICIAL "B" H 30,9500 - 12,31 - 380,99

CUSTO TOTAL 832,16 732,15

- PILAR
MO 4 PEDREIRO H 0,2000 - 12,31 - 2,46
S 3291 FURADEIRA H 0,2000 0,72 - 0,14 -
S 134 ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL Ke 0.7410 } 137 }
SIKAGROUT OU EQUIVALENTE 1,85
A 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,9900 3,55 1,68 3,51 1,66
A 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,5700 3,40 1,48 1,94 0,84
A 60212 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(0O.C.) m2 0,3400 22,39 28,49 7,61 9,69
A 60505 PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETON. - (OBRAS CIVIS) m3 0,0144 215,71 47,80 3,11 0,69
A 60802 LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS) m3 0,0144 0,06 131,87 - 1,90
- ALVENARIA
A 110105 CORTINA CANAL.9X19X19 P/SER CHEIA CONCR.ARM.0,0302M3 m2 1,0800 32,97 14,12 35,61 15,25
- CONCRETO ARMADO m3 0,0326 832,16 732,15 27,13 23,87
CUSTO TOTAL PAINEL 2,75X0,40M 80,42 56,36
CUSTO TOTAL PORM 29,24 20,49

S 21102 PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA UN 1,0000 25,29 - 25,29 -
MO 8 AJUDANTE H 0,3500 - 8,79 - 3,08
MO 11 ENCANADOR H 0,3500 - 12,31 - 4,31

CUSTO TOTAL 25,29 7,39

S 11758 SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO | UN 1,0000 1239 - 12,39 -
MO 8 AJUDANTE H 0,2500 - 8,79 - 2,20
MO 11 ENCANADOR H 0,2500 - 12,31 - 3,08

CUSTO TOTAL 12,39 5,28

|

4896 PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" UN 1,0000 0,81 - 0,81 -

1 H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,2000 0,12 - 0,02 -
MO 8 AJUDANTE H 0,0900 - 8,79 - 0,79
MO 11 ENCANADOR H 0,0900 - 12,31 - 1,11
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COMPOSICOES
OBRA: CMEI DR*. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

[ CUSTO TOTAL [ [ [ [ [ 0,83 | 1,90 |

S
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( UN 1,0000 : 31,59 :

POTE 500G) 31,59

CUSTO TOTAL 31,59 -

S 03148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M UD 1,0000 9,38 - 9,38 -

CUSTO TOTAL 9,38 -

S 20085 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 50MM UN 1,0000 0,96 - 0,96 -
MO 8 AJUDANTE H 0,0500 - 8,79 - 0,44

CUSTO TOTAL 0,96 0,44

S 0299 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100MM UN 1,0000 1,49 - 1,49 -
MO 8 AJUDANTE H 0,0500 - 8,79 - 0,44

CUSTO TOTAL 1,49 0,44

S 0300 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM UN 1,0000 8,56 - 8,56 -
MO 8 AJUDANTE H 0,0500 - 8,79 - 0,44

CUSTO TOTAL 8,56 0,44

S
20050 REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL DN 150 X 100MM UN 1,0000 1847 - 38,47 -
MO 8 AJUDANTE H 0,4500 - 8,79 - 3,96
MO 11 ENCANADOR H 0,4500 - 12,31 - 5,54
CUSTO TOTAL 38,47 9,50

A 40103 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A2M m3 4,5900 - 28,56 - 131,09
S 4013 GEOTEXTIL m2 8,6400 3,82 - 33,00 -
A 20807 REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS ML 2,5000 170,00 41,84 425,00 104,60
A 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 0,4800 75,00 17,58 36,00 8,44
A 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,6500 - 14,94 - 24,65
A 51015 PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETONEIRA - (O.CIVIS) m3 0,0900 215,71 47,80 19,41 4,30
A 51026 LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,0900 - 105,50 - 9,50
A 180324  |GRELHA PADRAO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERCO m2 0,2500 170,55 39,57 42,64 9,89
A 60201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2V - (0.C.) m2 0,2400 23,43 52,76 5,62 12,66
A 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 3,84 1,68 76,80 33,60
638,47 338,73

CONTRATACAO DE EMPRESA DE PERFURACAO DE LAJE PARA

PASSAGEM DE ELETRODUTOS (MAXIMO 20 FUROS POR DIA) UN 1,0000 ) 650,000 ) 650,00

CUSTO TOTAL - 650,00

S 11786 VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL - BRANCO UN 1,0000 124,43 - 124,43 -

1 2327 MASSA P/VIDRO Kg 0,2500 1,40 - 0,35 -

1 H113 ANEL DE BORRACHA 40 MM un 1,0000 0,65 - 0,65 -

1 H116 BOLSA DE LIGACAO un 1,0000 2,45 - 2,45 -
MO 8 AJUDANTE H 1,0000 - 8,79 - 8,79
MO 11 ENCANADOR H 1,0000 - 12,31 - 12,31

CUSTO TOTAL 127,88 21,10

CUBA P/ BANHO BEBES MARMORE SINTETICO UN 1,0000 260,00 - 260,00 -
MO 8 AJUDANTE H 1,0000 - 8,79 - 8,79
MO 11 ENCANADOR H 1,0000 - 12,31 - 12,31
CUSTO TOTAL 260,00 21,10
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COMPOSICOES

OBRA: CMEI DR*. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

- RALO SECO LINEAR (SECA PISO) L= 5cm m 1,0000 449,53 - 449,53 -
MO 8 AJUDANTE H 1,0000 - 8,79 - 8,79
MO 11 ENCANADOR H 1,0000 - 12,31 - 12,31
CUSTO TOTAL 449,53 21,10

Ventilador de teto 3 pas UD 1,0000 79,90 - 79,90 -
MO 8 AJUDANTE H 0,5000 - 8,79 - 4,40
MO 12 ELETRICISTA H 0,5000 - 12,31 - 6,16
CUSTO TOTAL 79,90 10,56

1 3195 CONDULET PVC X 1/2" S/TAMPA un 1,0000 3,59 - 3,59 -
- ADAPTADOR und 2,0000 0,45 - 0,90 -

1 3445 TAMPA CEGA CONDULET PVC 1/2" OU 3/4" un 1,0000 1,40 - 1,40 -
MO 8 AJUDANTE H 0,1500 - 8,79 - 1,32
MO 12 ELETRICISTA H 0,1500 - 12,31 - 1,85

CUSTO TOTAL 5,89 3,17

|

3944 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1,0000 83,95 - 83,95 -
MO 8 AJUDANTE H 0,6000 - 8,79 - 527
MO 12 ELETRICISTA H 0,6000 - 12,31 - 7,39
CUSTO TOTAL 83,95 12,66

Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) @1/2"

1,0000

MO

AJUDANTE

0,1000

CUSTO TOTAL

Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) ©1.1/2"

1,0000

12,20

12,20

MO

AJUDANTE

0,1000

8,79

CUSTO TOTAL

12,20

0,88

A 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,2900 - 14,94 - 4,33
A 70637 (CAIXA DE PASSAGEM)LASTRO DE BRITA PARA... m3 0,0300 72,00 8,79 2,16 0,26
A 70633 (CAIXA DE PASSAGEM)ESCAV.MANUAL C/APILOAM. PARA... m3 0,8000 - 40,70 - 32,56
A 70635 (CX.PASSAGEM)ALV.1/2 VEZ TIJ.COM.REV.INTERN PARA.. m2 2,5600 23,47 52,92 60,08 135,48

CUSTO TOTAL 62,24 172,63

A 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,1500 - 14,94 - 2,24
A 70637 (CAIXA DE PASSAGEM)LASTRO DE BRITA PARA... m3 0,0200 72,00 8,79 1,44 0,18
A 70633 (CAIXA DE PASSAGEM)ESCAV.MANUAL C/APILOAM. PARA... m3 0,2500 - 40,70 - 10,18
A 70635 (CX.PASSAGEM)ALV.1/2 VEZ TIJ.COM.REV.INTERN PARA.. m2 0,7000 23,47 52,92 16,43 37,04

CUSTO TOTAL 17,87 49,64

- TAMPA DE FERRO 87X87 CM UN 1,0000 435,00 - 435,00 -

104 AREIA MEDIA m3 0,0219 55,00 - 1,20 -

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 9,9400 0,39 - 3,88 -
MO 4 PEDREIRO H 1,5000 - 12,31 - 18,47
MO 5 SERVENTE H 1,5000 - 8,79 - 13,19
CUSTO TOTAL 440,08 31,66

- TAMPA DE FERRO 25X25 CM UN 1,0000 57,00 - 57,00 -

104 AREIA MEDIA m3 0,0219 55,00 - 1,20 -

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 9,9400 0,39 - 3,88 -
MO 4 PEDREIRO H 1,5000 - 12,31 - 18,47
MO 5 SERVENTE H 1,5000 - 8,79 - 13,19
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COMPOSICOES

OBRA: CMEI DR*. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

CUSTO TOTAL

62,08 |

31,66 |

PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR

1,0000

40,00

40,00

MO

SERVENTE

0,5000

8,79

4,40

CUSTO TOTAL

40,00

4,40

ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 ( ARG.

A 100201 |CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 7,4000 11,83 16,97 87,54 125,58
A 200101 CHAPISCO COMUM m2 14,7900 1,18 2,07 17,45 30,62
A 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2 14,7900 5,17 11,41 76,46 168,75
A 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 7,4000 3,70 4,02 27,38 29,75
AQUISICAO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA

A 41145 OBRA - VOLUMES < 250M3 m3 6,5000 9,17 - 59,61 -
A 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 6,5000 - 17,58 - 114,27
CUSTO TOTAL 268,44 468,97
CUSTO TOTAL PORM 11,19 19,54

- PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 25x25¢cm und 4,0000 4,99 - 19,96 -

- VEDADOR DE BORDAS gr 14,6000 0,41 - 5,99 -

- COLA ADESIVA DE CONTATO EXTRA kg 0,1800 30,00 - 5,40 -
MO 5 SERVENTE H 1,0000 - 8,79 - 8,79
CUSTO TOTAL 31,35 8,79

PLACA DE SINALIZACAO VISUAL 20X20CM

1,0000

40,00

40,00

MO

SERVENTE

0,5000

8,79

4,40

CUSTO TOTAL

40,00

4,40

PLACA DE SINALIZACAO VISUAL 50X20CM

1,0000

40,00

40,00

MO

SERVENTE

0,5000

8,79

4,40

CUSTO TOTAL

40,00

4,40

PLACA DE SINALIZACAO COM INDICACAO EM BRAILE

1,0000

130,00

130,00

MO

SERVENTE

0,5000

8,79

4,40

CUSTO TOTAL

130,00

4,40

FAIXA ANTIDERRAPANTE 50mm

1,0000

10,00

10,00

MO

SERVENTE

0,1000

8,79

CUSTO TOTAL

10,00

10738

PEDRA PIRENOPOLIS

m2

1,0000

34,30

MO

SERVENTE

0,2000

8,79

CUSTO TOTAL

34,30

- MAPA TATIL 35X50CM UN 1,0000 390,00 - 390,00 -
A 50201 EMBASAMENTO C/TIJOLO COMUM m3 0,6600 164,81 170,82 108,77 112,74
A 200101 CHAPISCO COMUM m2 4,1500 1,18 2,07 4,90 8,59
A 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2 4,1500 5,17 11,41 21,46 417,35
A 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 4,1500 3,70 4,02 15,36 16,68
CUSTO TOTAL 540,49 185,36

- COIFA 130X100X60CM ACO 430 #0,8MM COM 1,8M DE DUTO UN 1,0000 1.440,00 - 1.440,00 -

- EXAUSTOR DE PAREDE 0 30CM UN 1,0000 99,50 - 99,50 -
MO 12 ELETRICISTA H 1,0000 - 12,31 - 12,31
MO 5 SERVENTE H 2,0000 - 8,79 - 17,58
MO 4 PEDREIRO H 1,0000 - 12,31 - 12,31
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COMPOSICOES

OBRA: CMEI DR*. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

| CUSTO TOTAL [ 153950 | 42,20 |
1 H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,3000 0,12 - 0,04 -
- FILTRO PARA BEBEDOURO un 1,0000 95,00 - 95,00 -
MO 8 AJUDANTE H 0,2500 - 8,79 - 2,20
MO 11 ENCANADOR H 0,2500 - 12,31 - 3,08
CUSTO TOTAL 95,04 5,28
I 1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25) m2 4,0000 14,30 - 59,20 -
1 1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) LT 1,0000 16,00 - 16,00 -
CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA
S 1l BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM P/ARMARIOS m2 3,0000 31,61 : 94,83 )
i 3706  |PARAFUSO CABECA ABAULADA(FRANCES) M16 X 45 MM un 20,0000 248 - 49,60 -
TLCCITADURY CIVID TIIC TIT ROCS CATUNIL TUT T TV
S L1474 [ e R TR R R un 1,0000 63,63 - 63,63 -
S 11450 DOBRADICA TP PIANO LATAO POLIDO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO un 3,0000 19,07 - 57,21 -
MO 8 AJUDANTE H 15,0000 - 8,79 - 131,85
MO 24 MARCENEIRO H 15,0000 - 12,31 - 184,65
CUSTO TOTAL 340,47 316,50
LEGENDA:
MO Pregos conforme tabela de mao-de-obra da Agetop Desonerada (Junho/13) Tecnologa Ludmilla Fernandes de Oliveirz
I Pregos conforme tabela de insumos da Agetop Desonerada (Junho/13) CREA 14.739/D-GO
A Precos conforme tabela de servigos da Agetop Desonerada (Junho/13)
S Pregos conforme tabela de insumos da SINAPI Desonerada (Fevereiro/2014)

Pregos cotados no mercado
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4,20
3,31
16,34
36,61

30,52

7,91
27,50
77,45
44,64

141,74
11,70
57,35
21,13
17,64
17,85

515,89

30,00
8,00
5,71

43,71

3,90
2,64
132

13,40

21,26

176,78
160,59
44,61

381,98

50,89
0,47
0,63

4,67

1,18
4,40
6,16

68,40

0,10
0,26

58,80

0,08
4,38
2,07

65,69

204,31

204,31

12,31
8,79

21,10
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12,31
8,79

21,10

0,57
0,46
0,17
28,99
5,63
7,02

42,84

48,97
52,79
51,21

2,27

124,80
16,44
10,15
36,72

156,24

0,06

284,63

47,88
351,16
380,99

1.564,31

2,46
0,14

1,37

5,17
2,78

17,30

3,80
1,90

50,86
51,00

136,78

49,73

25,29
3,08
4,31

32,68

12,39

2,20
3,08

17,67

0,81
0,02
0,79
1,11
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2,73

31,59

31,59

9,38

9,38

0,96
0,44

1,40

1,49
0,44

1,93

8,56
0,44

9,00

38,47

3,96
5,54

47,97

131,09
33,00
529,60
44,44
24,65
23,71
9,50
52,53
18,28
110,40

977,20

650,00

650,00

124,43
0,35
0,65
2,45
8,79

12,31

148,98

260,00
8,79
12,31

281,10
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449,53

8,79

12,31

470,63

79,90
4,40
6,16

90,46

3,59
0,90
1,40
132
1,85

N
=3
=

83,95

527
7,39

96,61

2,65
0,88

3,53

12,20
0,88

13,08

4,33
2,42
32,56
195,56

234,87

2,04

1,62
10,18
53,47

67,51

435,00
1,20
3,88

18,47
13,19

471,74

57,00
1,20
3,88

18,47

13,19
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93,74

40,00
4,40

44,40

213,12

48,07
245,21
57,13

59,61

114,27

737,41

30,73

19,96
5,99
5,40
8,79

40,14

40,00
4,40

44,40

40,00
4,40

44,40

130,00
4,40

134,40

10,00
0,38

10,88

34,30
1,76

36,06

390,00
221,51
13,49
68,81
32,04

725,85

1.440,00
99,50
12,31
17,58
12,31
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1.581,70

0,04
95,00
2,20
3,08

100,32

59,20
16,00

94,83

49,60
63,63
57,21
131,85

184,65

656,97
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