
REF. COD. ABRIGO  DE GÁS PT-13 UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

A 20701 LOCACAO DA OBRA m2    0,9400                       2,15             2,32 2,02               2,18               
A 41002 APILOAMENTO m2    0,9400                          -               3,52 -                 3,31               
A 60507 PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) m3    0,0600                   224,47           47,80 13,47             2,87               
A 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    7,0000                       3,55             1,68 24,85             11,76             

A 60212 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) m2    0,6000                     22,39           28,49 13,43             17,09             

A 60802 LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS) m3    0,0600                       0,06         131,87 -                 7,91               
A 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2    1,1000                     25,00                 -   27,50             -                 
A 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ m2    1,8000                     18,93           24,10 34,07             43,38             
A 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    0,5000                     57,70           31,57 28,85             15,79             
A 180505 PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS m2    0,7700                   157,11           26,97 120,97           20,77             
A 200101 CHAPISCO COMUM m2    3,6000                       1,18             2,07 4,25               7,45               
A 200504 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2    3,6000                       4,52           11,41 16,27             41,08             
A 220102 PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    1,1000                     11,18             8,03 12,30             8,83               
A 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    3,6000                       1,72             3,18 6,19               11,45             
A 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    1,5400                       3,25             8,34 5,01               12,84             

CUSTO TOTAL 309,18           206,71           

REF. COD. Conector de pressão para botijão P13 c/ conetor borboleta e registro UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- Conector de pressão para botijão P13 c/ conetor borboleta e registro UN 1,0000                     30,00                 -   30,00             -                 
MO 11 ENCANADOR H 0,6500        -                12,31          -                 8,00               
MO 8 AJUDANTE H 0,6500        -                8,79            -                 5,71               

CUSTO TOTAL 30,00             13,71             

REF. COD. VERGA DE CONCRETO M QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

A 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg             0,8000                3,40             1,48 2,72               1,18               
A 060505 PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETON. - (OBRAS CIVIS) m3             0,0100            215,71           47,80 2,16               0,48               
A 060801 LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3             0,0100                   -           131,87 -                 1,32               
A

060203 FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2             0,3000              18,61           26,06 5,58               7,82               

CUSTO TOTAL 10,46             10,80             

REF. COD. PORTA ABRIR 2 FOLHAS 120x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

A 170107 FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un             2,0000              78,00           10,39 156,00           20,78             
A 170015 PORTAL Jg             1,0000              95,48           65,11 95,48             65,11             
A 170010 ALIZAR ML           10,8000                3,37             0,76 36,40             8,21               

CUSTO TOTAL 287,88           94,10             

REF. COD. BARRAS DE APOIO EM AÇO INÓX M QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- TUBO EM AÇO INÓX 2" m   1,8400                     27,66                 -   50,89             -                 
I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1250                       3,76                 -   0,47               -                 
I 2471 TUBO INDUST.S/COSTURA 1.1/4"X2,25MM m 0,1150                       5,45                 -   0,63               -                 

I 2715
FABRICAÇÃO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MÉDIO DAS CHAPAS 
EXCLUSO OS PERFIS BANDEJA)

Kg 1,3180                       3,54                 -   4,67               -                 

I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3600                       3,27                 -   1,18               -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,5000        -                8,79            -                 4,40               
MO 21 SERRALHEIRO H 0,5000        -                12,31          -                 6,16               

CUSTO TOTAL 57,84             10,56             

REF. COD. FILETE DE GRANITO M QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

I 104 AREIA MEDIA m3 0,0018                     55,00                 -   0,10               -                 
I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 0,6721                       0,39                 -   0,26               -                 

-
FILETE DE GRANITO 5X2CM - CINZA ANDORINHA E ACABAMENTO 
POLIDO E ABAULADO NAS DUAS FACES

m2 0,0735                   800,00                 -   58,80             -                 

I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,0208                       3,90                 -   0,08               -                 
MO 4 PEDREIRO H 0,3560        -                12,31          -                 4,38               
MO 5 SERVENTE H 0,2360        -                8,79            -                 2,07               

CUSTO TOTAL 59,24             6,45               

REF. COD. DEMOLIÇÃO COM MÁQUINA ALUGADA H QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 2721
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 140HP CAP. 0,98M3 TIPO 
CATERPILAR OU EQUIV (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO)

H 1,0000        
204,31

-              204,31           -                 

CUSTO TOTAL 204,31           -                 

REF. COD. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUIOSQUE H QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

MO 4 PEDREIRO H 1,0000        -                12,31          -                 12,31             
MO 5 SERVENTE H 1,0000        -                8,79            -                 8,79               

CUSTO TOTAL -                 21,10             
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REF. COD. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS H QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

MO 4 PEDREIRO H 1,0000        -                12,31          -                 12,31             
MO 5 SERVENTE H 1,0000        -                8,79            -                 8,79               

CUSTO TOTAL -                 21,10             

REF. COD. ALVENARIA BLOCO CONCRETO 9X19X39CM junta 1cm traço 1:0,5:8 UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 1,4600                       0,39                 -   0,57               -                 
I 2502 AREIA FINA m3 0,0085                     53,67                 -   0,46               -                 
I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,3700                       0,45                 -   0,17               -                 
S 25071 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 4,5MPA 9X19X39CM und 13,0000      2,23                 -   28,99             -                 

MO 8 AJUDANTE H 0,6400        -                8,79            -                 5,63               
MO 4 PEDREIRO H 0,5700        -                12,31          -                 7,02               

CUSTO TOTAL 30,19             12,65             

REF. COD. CONC.ARM.COMUM FCK-150 FORM.TAB.U=3 - (OBRAS CIVIS) M3 QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

I 104 AREIA MEDIA m3 0,8904                     55,00 -              48,97             -                 
I 1119 ACO CA-60 Kg 17,2500                     3,06 -              52,79             -                 
I 1155 BRITA m3 0,8360                     61,25 -              51,21             -                 
I 1166 BETONEIRA PRECO POR HR.580 L. h 0,7140                       3,18 -              2,27               -                 
I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 320,0000                   0,39 -              124,80           -                 
I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO LT 2,0400                       8,06 -              16,44             -                 
I 1861 PREGO 18x24 Kg 2,4000                       4,23 -              10,15             -                 
I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM ml 18,3600                     2,00 -              36,72             -                 
I 2023 TABUA PARA FORMA(30CM) ml 26,0400                     6,00 -              156,24           -                 
I

2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32 MM E MANGUEIRA 5 METROS h 0,1000                       0,64 -              0,06               -                 

I 1118 ACO CA-50 1/4" A 3/8" Kg 86,2500                     3,30 -              284,63           -                 
I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) ml 36,0000                     1,33 -              47,88             -                 

MO 5 SERVENTE H 39,9500      -                8,79            -                 351,16           
MO 25 OFICIAL "B" H 30,9500      -                12,31          -                 380,99           

CUSTO TOTAL 832,16           732,15           

REF. COD. COMPLEMENTO DO MURO EM CANALETA ARMADA 2 FIADAS M QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- PILAR
MO 4 PEDREIRO H 0,2000        -                12,31          -                 2,46               

S 3291 FURADEIRA H 0,2000        0,72                 -   0,14               -                 

S 134
ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL 
SIKAGROUT OU EQUIVALENTE

Kg    0,7410        
1,85

                -   1,37               -                 

A 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,9900                       3,55             1,68 3,51               1,66               
A 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,5700                       3,40             1,48 1,94               0,84               

A 60212 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) m2    0,3400                     22,39           28,49 7,61               9,69               

A 60505 PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETON. - (OBRAS CIVIS) m3    0,0144                   215,71           47,80 3,11               0,69               
A 60802 LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS) m3    0,0144                       0,06         131,87 -                 1,90               

- ALVENARIA
A 110105 CORTINA CANAL.9X19X19 P/SER CHEIA CONCR.ARM.0,0302M3 m2    1,0800                     32,97           14,12 35,61             15,25             

- CONCRETO ARMADO m3    0,0326                   832,16         732,15 27,13             23,87             

CUSTO TOTAL PAINÉL 2,75X0,40M 80,42             56,36             

CUSTO TOTAL POR M 29,24             20,49             

REF. COD. PORTA TOALHA DE PAPEL UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 21102 PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA UN 1,0000        25,29 -              25,29             -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,3500        -                8,79            -                 3,08               
MO 11 ENCANADOR H 0,3500        -                12,31          -                 4,31               

CUSTO TOTAL 25,29             7,39               

REF. COD. SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 11758 SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO UN 1,0000        
12,39

-              12,39             -                 

MO 8 AJUDANTE H 0,2500        -                8,79            -                 2,20               
MO 11 ENCANADOR H 0,2500        -                12,31          -                 3,08               

CUSTO TOTAL 12,39             5,28               

REF. COD. PLUG ROSCÁVEL PVC  3/4" UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 4896 PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" UN 1,0000        0,81 -              0,81               -                 
I H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,2000                       0,12 -              0,02               -                 

MO 8 AJUDANTE H 0,0900        -                8,79            -                 0,79               
MO 11 ENCANADOR H 0,0900        -                12,31          -                 1,11               
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CUSTO TOTAL 0,83               1,90               

REF. COD.
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA 
( POTE 500G)

UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S
20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( 
POTE 500G)

UN 1,0000        
31,59

-              31,59             -                 

CUSTO TOTAL 31,59             -                 

REF. COD. FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UD QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 03148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M UD 1,0000        9,38 -              9,38               -                 

CUSTO TOTAL 9,38               -                 

REF. COD. ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 20085 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 50MM UN 1,0000        0,96 -              0,96               -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,0500        -                8,79            -                 0,44               

CUSTO TOTAL 0,96               0,44               

REF. COD. ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 0299 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100MM UN 1,0000        1,49 -              1,49               -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,0500        -                8,79            -                 0,44               

CUSTO TOTAL 1,49               0,44               

REF. COD. ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 150 UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 0300 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM UN 1,0000        8,56 -              8,56               -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,0500        -                8,79            -                 0,44               

CUSTO TOTAL 8,56               0,44               

REF. COD. REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X100 MM UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S
20050 REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL DN 150 X 100MM UN 1,0000        

38,47
-              38,47             -                 

MO 8 AJUDANTE H 0,4500        -                8,79            -                 3,96               
MO 11 ENCANADOR H 0,4500        -                12,31          -                 5,54               

CUSTO TOTAL 38,47             9,50               

REF. COD. POÇO DE INFILTRAÇÃO D=1,10M PROF. 2,50M UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

A 40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M m3    4,5900                          -             28,56 -                 131,09           
S 4013 GEOTEXTIL m2    8,6400        3,82                 -   33,00             -                 
A 20807 REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS ML    2,5000                   170,00           41,84 425,00           104,60           
A 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3    0,4800                     75,00           17,58 36,00             8,44               
A 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    1,6500                          -             14,94 -                 24,65             
A 51015 PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETONEIRA - (O.CIVIS) m3    0,0900                   215,71           47,80 19,41             4,30               
A 51026 LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0900                          -           105,50 -                 9,50               
A 180324 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO m2    0,2500                   170,55           39,57 42,64             9,89               
A 60201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2    0,2400                     23,43           52,76 5,62               12,66             
A 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000                     3,84             1,68 76,80             33,60             

638,47           338,73           

REF. COD. PERFURAÇÃO DE LAJE  PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PERFURAÇÃO DE LAJE  PARA 
PASSAGEM DE ELETRODUTOS (MÁXIMO 20 FUROS POR DIA)

UN 1,0000        -                650,000      -                 650,00           

CUSTO TOTAL -                 650,00           

REF. COD. VASO SANITÁRIO INFANTIL UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 11786 VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL - BRANCO UN 1,0000        124,43 -              124,43           -                 
I 2327 MASSA P/VIDRO Kg 0,2500                       1,40 -              0,35               -                 
I H113 ANEL DE BORRACHA 40 MM un 1,0000                       0,65 -              0,65               -                 
I H116 BOLSA DE LIGACAO un 1,0000                       2,45 -              2,45               -                 

MO 8 AJUDANTE H 1,0000        -                8,79            -                 8,79               
MO 11 ENCANADOR H 1,0000        -                12,31          -                 12,31             

CUSTO TOTAL 127,88           21,10             

REF. COD. CUBA P/ BANHO BEBÊS MÁRMORE SINTETICO UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- CUBA P/ BANHO BEBÊS MÁRMORE SINTETICO UN 1,0000        260,00          -              260,00           -                 
MO 8 AJUDANTE H 1,0000        -                8,79            -                 8,79               
MO 11 ENCANADOR H 1,0000        -                12,31          -                 12,31             

CUSTO TOTAL 260,00           21,10             
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REF. COD. RALO SECO LINEAR (SECA PISO) L= 5cm m QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- RALO SECO LINEAR (SECA PISO) L= 5cm m 1,0000        449,53          -              449,53           -                 
MO 8 AJUDANTE H 1,0000        -                8,79            -                 8,79               
MO 11 ENCANADOR H 1,0000        -                12,31          -                 12,31             

CUSTO TOTAL 449,53           21,10             

REF. COD. Ventilador de teto 3 pás UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- Ventilador de teto 3 pás UD 1,0000        79,90            -              79,90             -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,5000        -                8,79            -                 4,40               
MO 12 ELETRICISTA H 0,5000        -                12,31          -                 6,16               

CUSTO TOTAL 79,90             10,56             

REF. COD. Condulete de PVC 5 furos de Ø1/2", c/ adaptador e tampa cega UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

I 3195 CONDULET PVC X 1/2"  S/TAMPA un 1,0000                       3,59 -              3,59               -                 
- ADAPTADOR und 2,0000        0,45              -              0,90               -                 

I 3445 TAMPA CEGA CONDULET PVC 1/2" OU 3/4" un 1,0000                       1,40 -              1,40               -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,1500        -                8,79            -                 1,32               
MO 12 ELETRICISTA H 0,1500        -                12,31          -                 1,85               

CUSTO TOTAL 5,89               3,17               

REF. COD. Interruptor Diferencial Residual (D.R) Bipolar de 16A-30mA UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

I
3944 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1,0000                     83,95 -              83,95             -                 

MO 8 AJUDANTE H 0,6000        -                8,79            -                 5,27               
MO 12 ELETRICISTA H 0,6000        -                12,31          -                 7,39               

CUSTO TOTAL 83,95             12,66             

REF. COD. Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) Ø1/2" m QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) Ø1/2" m 1,0000        2,65              -              2,65               -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,1000        -                8,79            -                 0,88               

CUSTO TOTAL 2,65               0,88               

REF. COD. Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) Ø1.1/2" m QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- Eletrodudo corrugado de PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade) Ø1.1/2" m 1,0000        12,20            -              12,20             -                 
MO 8 AJUDANTE H 0,1000        -                8,79            -                 0,88               

CUSTO TOTAL 12,20             0,88               

REF. COD. CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80CM UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

A 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,2900                          -             14,94 -                 4,33               
A 70637 (CAIXA DE PASSAGEM)LASTRO DE BRITA PARA... m3    0,0300                     72,00             8,79 2,16               0,26               
A 70633 (CAIXA DE PASSAGEM)ESCAV.MANUAL C/APILOAM. PARA... m3    0,8000                          -             40,70 -                 32,56             
A 70635 (CX.PASSAGEM)ALV.1/2 VEZ TIJ.COM.REV.INTERN PARA.. m2    2,5600                     23,47           52,92 60,08             135,48           

CUSTO TOTAL 62,24             172,63           

REF. COD. CAIXA DE PASSAGEM 28X28X45CM UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

A 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,1500                          -             14,94 -                 2,24               
A 70637 (CAIXA DE PASSAGEM)LASTRO DE BRITA PARA... m3    0,0200                     72,00             8,79 1,44               0,18               
A 70633 (CAIXA DE PASSAGEM)ESCAV.MANUAL C/APILOAM. PARA... m3    0,2500                          -             40,70 -                 10,18             
A 70635 (CX.PASSAGEM)ALV.1/2 VEZ TIJ.COM.REV.INTERN PARA.. m2    0,7000                     23,47           52,92 16,43             37,04             

CUSTO TOTAL 17,87             49,64             

REF. COD. TAMPA DE FERRO 87X87 CM UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- TAMPA DE FERRO 87X87 CM UN 1,0000        435,00          -              435,00           -                 
I 104 AREIA MEDIA m3 0,0219                     55,00 -              1,20               -                 
I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 9,9400                       0,39 -              3,88               -                 

MO 4 PEDREIRO H 1,5000        -                12,31          -                 18,47             
MO 5 SERVENTE H 1,5000        -                8,79            -                 13,19             

CUSTO TOTAL 440,08           31,66             

REF. COD. TAMPA DE FERRO 25X25 CM UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- TAMPA DE FERRO 25X25 CM UN 1,0000        57,00            -              57,00             -                 
I 104 AREIA MEDIA m3 0,0219                     55,00 -              1,20               -                 
I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 Kg 9,9400                       0,39 -              3,88               -                 

MO 4 PEDREIRO H 1,5000        -                12,31          -                 18,47             
MO 5 SERVENTE H 1,5000        -                8,79            -                 13,19             
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        COMPOSIÇÕES
        OBRA: CMEI DRª. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIAÇÃO E REFORMA
        LOCAL: RUA ANHANGÁ, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO

CUSTO TOTAL 62,08             31,66             

REF. COD. SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - PLACA UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR UN 1,0000        40,00            -              40,00             -                 
MO 5 SERVENTE H 0,5000        -                8,79            -                 4,40               

CUSTO TOTAL 40,00             4,40               

REF. COD. FLOREIRA M QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

A 100201
ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 ( ARG. 
1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    7,4000                     11,83           16,97 87,54             125,58           

A 200101 CHAPISCO COMUM m2    14,7900                     1,18             2,07 17,45             30,62             
A 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2    14,7900                     5,17           11,41 76,46             168,75           
A 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    7,4000                       3,70             4,02 27,38             29,75             

A 41145
AQUISIÇÃO DE TERRA  DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA 
OBRA - VOLUMES < 250M3

m3    6,5000                       9,17                 -   59,61             -                 

A 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    6,5000                          -             17,58 -                 114,27           

CUSTO TOTAL 268,44           468,97           

CUSTO TOTAL POR M 11,19             19,54             

REF. COD. PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA m QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 25x25cm und 4,0000        4,99              -              19,96             -                 
- VEDADOR DE BORDAS gr 14,6000      0,41              -              5,99               -                 
- COLA ADESIVA DE CONTATO EXTRA kg 0,1800        30,00            -              5,40               -                 

MO 5 SERVENTE H 1,0000        -                8,79            -                 8,79               

CUSTO TOTAL 31,35             8,79               

REF. COD. PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL TIPO A,F,G UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL 20X20CM UN 1,0000        40,00            -              40,00             -                 
MO 5 SERVENTE H 0,5000        -                8,79            -                 4,40               

CUSTO TOTAL 40,00             4,40               

REF. COD. PLACA DE SINALIZAÇÃO PORTA DE BANHEIRO UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL 50X20CM UN 1,0000        40,00            -              40,00             -                 
MO 5 SERVENTE H 0,5000        -                8,79            -                 4,40               

CUSTO TOTAL 40,00             4,40               

REF. COD. PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO EM BRAILE UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO EM BRAILE UN 1,0000        130,00          -              130,00           -                 
MO 5 SERVENTE H 0,5000        -                8,79            -                 4,40               

CUSTO TOTAL 130,00           4,40               

REF. COD. FAIXA ANTIDERRAPANTE M QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- FAIXA ANTIDERRAPANTE 50mm M 1,0000        10,00            -              10,00             -                 
MO 5 SERVENTE H 0,1000        -                8,79            -                 0,88               

CUSTO TOTAL 10,00             0,88               

REF. COD. PEDRA PIRENÓPOLIS m2 QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

S 10738 PEDRA PIRENÓPOLIS m2 1,0000        34,3 -              34,30             -                 
MO 5 SERVENTE H 0,2000        -                8,79            -                 1,76               

CUSTO TOTAL 34,30             1,76               

REF. COD. MAPA TÁTIL UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- MAPA TÁTIL 35X50CM UN 1,0000                   390,00                 -   390,00           -                 
A 50201 EMBASAMENTO C/TIJOLO COMUM m3    0,6600                   164,81         170,82 108,77           112,74           
A 200101 CHAPISCO COMUM m2    4,1500                       1,18             2,07 4,90               8,59               
A 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2    4,1500                       5,17           11,41 21,46             47,35             
A 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    4,1500                       3,70             4,02 15,36             16,68             

CUSTO TOTAL 540,49           185,36           

COD. AGETOPCOIFA INOX PARA FOGÃO UND QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

- COIFA 130X100X60CM AÇO 430 #0,8MM COM 1,8M DE DUTO UN 1,0000        1.440,00                       -   1.440,00        -                 
- EXAUSTOR DE PAREDE Ø 30CM UN 1,0000        99,50                            -   99,50             -                 

MO 12 ELETRICISTA H 1,0000        -                12,31          -                 12,31             
MO 5 SERVENTE H 2,0000        -                8,79            -                 17,58             
MO 4 PEDREIRO H 1,0000        -                12,31          -                 12,31             
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        COMPOSIÇÕES
        OBRA: CMEI DRª. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIAÇÃO E REFORMA
        LOCAL: RUA ANHANGÁ, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO

CUSTO TOTAL 1.539,50        42,20             

COD. AGETOPFILTRO P/BEBEDOURO UN QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

I H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,3000                       0,12 -              0,04               -                 
- FILTRO PARA BEBEDOURO un 1,0000                     95,00 -              95,00             -                 

MO 8 AJUDANTE H 0,2500        -                8,79            -                 2,20               
MO 11 ENCANADOR H 0,2500        -                12,31          -                 3,08               

CUSTO TOTAL 95,04             5,28               

COD. AGETOPARMÁRIO FORMICADO COLOCADO M2 QUANT. P.MAT. P.M.O. PARCIAL MA PARCIAL MO

I 1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2 4,0000                     14,80 -              59,20             -                 
I 1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) LT 1,0000                     16,00 -              16,00             -                 

S 11131
CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA 
BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM P/ARMARIOS

m2 3,0000        
31,61

-              94,83             -                 

I 3706 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA(FRANCES) M16 X 45 MM un 20,0000                     2,48 -              49,60             -                 
S 11474

FECHADURA EMBUTIR TIPO GORGES LA FONTE 1010 OU EQUIV 
CROMADA P/ ARMARIO

un 1,0000        63,63 -              63,63             -                 
S 11450 DOBRADICA TP PIANO LATAO POLIDO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO un 3,0000        19,07 -              57,21             -                 

MO 8 AJUDANTE H 15,0000      -                8,79            -                 131,85           
MO 24 MARCENEIRO H 15,0000      -                12,31          -                 184,65           

CUSTO TOTAL 340,47           316,50           

LEGENDA:
MO Preços conforme tabela de mão-de-obra da Agetop Desonerada (Junho/13)

I Preços conforme tabela de insumos da Agetop Desonerada  (Junho/13)
A Preços conforme tabela de serviços da Agetop Desonerada  (Junho/13)

S Preços conforme tabela de insumos da SINAPI Desonerada  (Fevereiro/2014)

- Preços cotados no mercado

Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira
 CREA 14.739/D-GO 
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P.TOTAL

4,20                    
3,31                    

16,34                  
36,61                  

30,52                  

7,91                    
27,50                  
77,45                  
44,64                  

141,74                
11,70                  
57,35                  
21,13                  
17,64                  
17,85                  

515,89                

P.TOTAL

30,00                  
8,00                    
5,71                    

43,71                  

P.TOTAL

3,90                    
2,64                    
1,32                    

13,40                  

21,26                  

P.TOTAL

176,78                
160,59                

44,61                  

381,98                

P.TOTAL

50,89                  
0,47                    
0,63                    

4,67                    

1,18                    
4,40                    
6,16                    

68,40                  

P.TOTAL

0,10                    
0,26                    

58,80                  

0,08                    
4,38                    
2,07                    

65,69                  

P.TOTAL

204,31                

204,31                

P.TOTAL

12,31                  
8,79                    

21,10                  
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P.TOTAL

12,31                  
8,79                    

21,10                  

P.TOTAL

0,57                    
0,46                    
0,17                    

28,99                  
5,63                    
7,02                    

42,84                  

P.TOTAL

48,97                  
52,79                  
51,21                  

2,27                    
124,80                

16,44                  
10,15                  
36,72                  

156,24                

0,06                    

284,63                
47,88                  

351,16                
380,99                

1.564,31             

P.TOTAL

2,46                    
0,14                    

1,37                    

5,17                    
2,78                    

17,30                  

3,80                    
1,90                    

50,86                  
51,00                  

136,78                

49,73                  

P.TOTAL

25,29                  
3,08                    
4,31                    

32,68                  

P.TOTAL

12,39                  

2,20                    
3,08                    

17,67                  

P.TOTAL

0,81                    
0,02                    
0,79                    
1,11                    
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2,73                    

P.TOTAL

31,59                  

31,59                  

P.TOTAL

9,38                    

9,38                    

P.TOTAL

0,96                    
0,44                    

1,40                    

P.TOTAL

1,49                    
0,44                    

1,93                    

P.TOTAL

8,56                    
0,44                    

9,00                    

P.TOTAL

38,47                  

3,96                    
5,54                    

47,97                  

P.TOTAL

131,09                
33,00                  

529,60                
44,44                  
24,65                  
23,71                  

9,50                    
52,53                  
18,28                  

110,40                

977,20                

P.TOTAL

650,00                

650,00                

P.TOTAL

124,43                
0,35                    
0,65                    
2,45                    
8,79                    

12,31                  

148,98                

P.TOTAL

260,00                
8,79                    

12,31                  

281,10                
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P.TOTAL

449,53                
8,79                    

12,31                  

470,63                

P.TOTAL

79,90                  
4,40                    
6,16                    

90,46                  

P.TOTAL

3,59                    
0,90                    
1,40                    
1,32                    
1,85                    

9,06                    

P.TOTAL

83,95                  

5,27                    
7,39                    

96,61                  

P.TOTAL

2,65                    
0,88                    

3,53                    

P.TOTAL

12,20                  
0,88                    

13,08                  

P.TOTAL

4,33                    
2,42                    

32,56                  
195,56                

234,87                

P.TOTAL

2,24                    
1,62                    

10,18                  
53,47                  

67,51                  

P.TOTAL

435,00                
1,20                    
3,88                    

18,47                  
13,19                  

471,74                

P.TOTAL

57,00                  
1,20                    
3,88                    

18,47                  
13,19                  
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93,74                  

P.TOTAL

40,00                  
4,40                    

44,40                  

P.TOTAL

213,12                

48,07                  
245,21                

57,13                  

59,61                  

114,27                

737,41                

30,73                  

P.TOTAL

19,96                  
5,99                    
5,40                    
8,79                    

40,14                  

P.TOTAL

40,00                  
4,40                    

44,40                  

P.TOTAL

40,00                  
4,40                    

44,40                  

P.TOTAL

130,00                
4,40                    

134,40                

P.TOTAL

10,00                  
0,88                    

10,88                  

P.TOTAL

34,30                  
1,76                    

36,06                  

P.TOTAL

390,00                
221,51                

13,49                  
68,81                  
32,04                  

725,85                

P.TOTAL

1.440,00             
99,50                  
12,31                  
17,58                  
12,31                  
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1.581,70             

P.TOTAL

0,04                    
95,00                  

2,20                    
3,08                    

100,32                

P.TOTAL

59,20                  
16,00                  

94,83                  

49,60                  
63,63                  
57,21                  

131,85                
184,65                

656,97                

Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira
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