
Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Trecho 1 ML
1.1 Pavimentação M² 15878,78 57,00R$                   905.090,46R$                        
1.2 Drenagem M² 15878,78 37,05R$                   588.308,80R$                        
1.3 Meio fio/Sarjeta ML 3436,80 26,00R$                   89.356,80R$                          
1.4 Paisagismo - Canteiro Central M² 4258,25 12,00R$                   51.099,00R$                          
1.5 Calçada - Gramada M² 5915,88 6,00R$                     35.495,28R$                          
1.6 Iluminação Unid. 30 3.000,00R$             90.000,00R$                          
1.7 Bueiro com alas VB 1 900.000,00R$         900.000,00R$                        

2.659.350,00R$                    

2 Trecho 2 ML
2.1 Pavimentação M² 21765,76 57,00R$                   1.240.648,32R$                    
2.2 Drenagem M² 21765,76 37,05R$                   806.421,41R$                        
2.3 Meio fio/Sarjeta ML 4824,20 26,00R$                   125.429,20R$                        
2.4 Paisagismo - Canteiro Central M² 5996,27 12,00R$                   71.955,24R$                          
2.5 Calçada - Gramada M² 13985,89 6,00R$                     83.915,34R$                          
2.6 Iluminação Unid. 42 3.000,00R$             126.000,00R$                        
2.7 Bueiro com alas VB 2 900.000,00R$         1.800.000,00R$                    

4.254.370,00R$                    

3 Trecho 3 ML
3.1 Pavimentação M² 13107,68 57,00R$                   747.137,76R$                        
3.2 Drenagem M² 13107,68 37,05R$                   485.639,54R$                        
3.3 Meio fio/Sarjeta ML 2882,36 26,00R$                   74.941,36R$                          
3.4 Paisagismo - Canteiro Central M² 3656,17 12,00R$                   43.874,04R$                          
3.5 Calçada - Gramada M² 9437,82 6,00R$                     56.626,92R$                          
3.6 Iluminação Unid. 24 3.000,00R$             72.000,00R$                          
3.7 Bueiro com alas VB 1 900.000,00R$         900.000,00R$                        

2.380.220,00R$                    

4 Trecho 4 ML
4.1 Pavimentação M² 6542,68 57,00R$                   372.932,76R$                        
4.2 Drenagem M² 6542,68 37,05R$                   242.406,29R$                        
4.3 Meio fio/Sarjeta ML 1268,84 26,00R$                   32.989,84R$                          
4.4 Paisagismo - Canteiro Central M² 1670,54 12,00R$                   20.046,48R$                          
4.5 Calçada - Gramada M² 3722,12 6,00R$                     22.332,72R$                          
4.6 Iluminação Unid. 12 3.000,00R$             36.000,00R$                          

726.708,00R$                        

5 Trecho 5 ML
5.1 Pavimentação M² 18665,7 57,00R$                   1.063.944,90R$                    
5.2 Drenagem M² 18665,7 37,05R$                   691.564,19R$                        
5.3 Meio fio/Sarjeta ML 4150,16 26,00R$                   107.904,16R$                        
5.4 Paisagismo - Canteiro Central M² 4243,16 12,00R$                   50.917,92R$                          
5.5 Calçada - Gramada M² 7262,78 6,00R$                     43.576,68R$                          
5.6 Iluminação Unid. 36 3.000,00R$             108.000,00R$                        
5.7 Ponte VB 1 3.239.840,00R$     3.239.840,00R$                    

5.305.748,00R$                    

15.326.396,00R$       

317,21

Sub-Total Item 4 

Estimativa de Custos - Marginal Barreiro

TOTAL   

859,20

Sub-Total Item 1 

1.206,05

Sub-Total Item 2

720,59

Sub-Total Item 3

1.037,54

Sub-Total Item 5 


