
 BDI                     1,25 

 ITEM  TABELA  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UN   QTD.  DIST. 
 P. UNIT. COM 

BDI 
 PREÇO 
PARCIAL 

 PREÇO TOTAL  % 

 1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS

 1.1.1  SINAPI REF. 73805/1

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

M2                  200,00             -                  312,99             62.598,00 0,26%

 1.1.2  SINAPI REF. 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                    20,00             -                  372,79               7.455,80 0,03%

 1.1.3  SINAPI REF. 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2                  902,00             -                    47,58             42.917,16 0,18%

 1.1.4  AGETOP CIVIL 020400
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. AGETOP

Un                         1,00             -               2.371,35               2.371,35 0,01%

 1.1.5  SINAPI REF. 73960/1
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN                      1,00             -               1.482,41               1.482,41 0,01%

 1.1.6  AGETOP CIVIL 021400 CONSUMO DE ÁGUA m3                  1.000,00             -                      7,80               7.800,00 0,03%
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 1.1.7  SINAPI INSUMOS 014250
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA 
AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KW/H             15.000,00             -                      0,66               9.900,00 0,04%

           134.524,72 0,55%

 1.2 
DESVIO DE TRÁFEGO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - COMPOSIÇÃO 
SEMOB

 1.2.1  SINAPI GIGOV 079062 PAINEL DE TAPUME MÓVEL (SANEAGO 131300361) UN                    25,00             -                  486,45             12.161,25 0,05%

 1.2.2  SINAPI GIGOV 079718
CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) 
(SANEAGO 131300101)

UN                  100,00             -                  270,15             27.015,00 0,11%

 1.2.3  SINAPI INSUMOS 013244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM

UN                  200,00             -                    34,38               6.876,00 0,03%

 1.2.4  SINAPI REF. 085424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2                  400,00             -                    19,29               7.716,00 0,03%

 1.2.5  SINAPI REF. 073683
INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, 
INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M

UN                  100,00             -                    40,51               4.051,00 0,02%

 1.2.6  AGETOP 040855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2                     100,00             -                  387,65             38.765,00 0,16%

             96.584,25 0,40%

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 1.2.1  SINAPI INSUMOS 002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO / ENGENHEIRO DE PLANEJAMETO H               2.640,00             -                    90,26           238.286,40 0,98%

 1.2.2  SINAPI INSUMOS 002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR / SEGURANÇA DO TRABALHO H               2.640,00             -                    71,66           189.182,40 0,78%

 1.2.3  SINAPI INSUMOS 002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR / GERENTE DE CONTRATO H               1.320,00             -                  118,55           156.486,00 0,64%

 1.2.4  SINAPI INSUMOS 002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR / ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO H               1.760,00             -                  118,55           208.648,00 0,86%

 1.2.5  SINAPI INSUMOS 004069 MESTRE DE OBRAS H               2.640,00             -                    39,41           104.042,40 0,43% 1.2.5  SINAPI INSUMOS 004069 MESTRE DE OBRAS H               2.640,00             -                    39,41           104.042,40 0,43%

 1.2.6  SINAPI INSUMOS 004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H               1.320,00             -                    23,64             31.204,80 0,13%

 1.2.7  SINAPI INSUMOS 004083
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO

H               2.640,00             -                    23,64             62.409,60 0,26%

 1.2.8  SINAPI INSUMOS 004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS  DE ARTE H               2.640,00             -                    23,64             62.409,60 0,26%

 1.2.9  SINAPI INSUMOS 004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS DE DRENAGEM H               2.640,00             -                    23,64             62.409,60 0,26%

 1.2.10  SINAPI INSUMOS 007153 TECNICO DE LABORATORIO H               2.200,00             -                    50,10           110.220,00 0,45%

 1.2.11  SINAPI INSUMOS 000245 AUXILIAR DE LABORATORIO H               2.200,00             -                    10,86             23.892,00 0,10%

 1.2.12  SINAPI INSUMOS 007592 TOPOGRAFO H               2.200,00             -                    12,59             27.698,00 0,11%

 1.2.13  SINAPI INSUMOS 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO H               2.200,00             -                      9,46             20.812,00 0,09%

 1.2.14  SINAPI INSUMOS 000528 AUXILIAR TECNICO H               2.640,00             -                    29,26             77.246,40 0,32%

 1.2.15  SINAPI INSUMOS 002350 AUXILIAR DE ESCRITORIO H               2.640,00             -                    12,74             33.633,60 0,14%

 1.2.16  SINAPI INSUMOS 006122 APONTADOR OU APROPRIADOR H               2.640,00             -                      8,21             21.674,40 0,09%

 1.2.17  SINAPI INSUMOS 000253 ALMOXARIFE H               2.640,00             -                    12,98             34.267,20 0,14%

 1.2.18  AGETOP CIVIL 250104 VIGIA DE OBRAS (DIURNO)  - (OBRAS CIVIS) H                   2.640,00             -                      6,38             16.843,20 0,07%

 1.2.19  SINAPI INSUMOS 010508 VIGIA NOTURNO H               5.280,00             -                    10,48             55.334,40 0,23%

 1.2.20  AGETOP PC 010201 VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV  MÊS                    48,00             -               3.407,69           163.569,12 0,67%

 1.2.21  AGETOP PC 010211 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA  MÊS                    10,00             -               1.882,96             18.829,60 0,08%

 1.2.22  AGETOP PC 010216 LABORATÓRIO DE SOLOS  MÊS                    10,00             -               2.671,15             26.711,50 0,11%

 1.2.23  AGETOP PC 010217 LABORATÓRIO DE BETUME  MÊS                    10,00             -               4.128,14             41.281,40 0,17%

 1.2.24  AGETOP PC 010218 LABORATÓRIO DE CONCRETO  MÊS                    10,00             -               3.278,23             32.782,30 0,13%

 1.2.25  - - VALE TRANSPORTE UND               9.504,00             -                      3,50             33.264,00 0,14%

 1.2.26  AGETOP CIVIL 271500 CAFE DA MANHA REF                 4.752,00             -                      2,30             10.929,60 0,04%

 1.2.27  AGETOP CIVIL 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RF                  4.752,00             -                      9,38             44.573,76 0,18%

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS 
 1.2.28  AGETOP CIVIL 021602

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS 
EDIF.COBERTAS FECHADAS

m2                  1.000,00             -                    14,54             14.540,00 0,06%

        1.923.181,28 7,90%

 1.3 
MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 
COMPOSIÇÃO SEMOB

 1.3.1  SINAPI INSUMOS 001286
CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL 
MANUT/OPERACAO)

H                  180,00             -                  264,10             47.538,00 0,20%

 1.3.2  SINAPI INSUMOS 001142
CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* 
(INCL MANUT/OPERACAO)

H                  180,00             -                    71,13             12.803,40 0,05%

 1.3.3  SINAPI INSUMOS 004097 MOTORISTA DE VEICULO PESADO H                  360,00             -                    44,50             16.020,00 0,07%

             76.361,40 0,31%

 2.0  SERVIÇOS MARGINAL NORTE SUL 

 2.1  TERRAPLENAGEM 

 2.1.1  SINAPI REF. 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M2             32.681,00             -                      0,68             22.223,08 0,09%

 2.1.2  COMPOSIÇÃO 073671
DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO 
INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTE.

UN                    93,00             -                      5,38                  500,34 0,00%

 2.1.3  SINAPI REF. 072898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3             13.726,02             -                      1,18             16.196,70 0,07%

 2.1.4  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM             13.726,02        19,50                    1,13           302.452,85 1,24%

 2.1.5  SINAPI REF. 072949
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DO MATERIAL RETIRADO

M3                  211,20             -                    27,98               5.909,38 0,02%
DO MATERIAL RETIRADO

 2.1.6  SINAPI REF. 072898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3                  295,68             -                      1,18                  348,90 0,00%

 2.1.7  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM                  295,68        19,50                    1,13               6.515,31 0,03%
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 2.1.8  SINAPI REF. 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E 
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3               3.128,17             -                      4,55             14.233,17 0,06%

 2.1.9  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               4.066,62        19,50                    1,13             89.607,97 0,37%

 2.1.10  SINAPI REF. 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E 
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3               4.540,80             -                      4,55             20.660,64 0,08%

 2.1.11  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               4.540,80          1,00                    1,13               5.131,10 0,02%

 2.1.12  SINAPI REF. 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E 
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3             18.586,53             -                      4,55             84.568,71 0,35%

 2.1.13  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM             18.586,53        30,00                    1,13           630.083,37 2,59%

 2.1.14  SINAPI INSUMOS 006077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 

M3             11.075,19             -                    18,18           201.346,95 0,83% 2.1.14  SINAPI INSUMOS 006077
SEM TRANSPORTE)

M3             11.075,19             -                    18,18           201.346,95 0,83%

 2.1.15  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM             11.075,19        24,00                    1,13           300.359,15 1,23%

 2.1.16  SINAPI REF. 73903/2
EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO 
LAMA)

M3             11.075,19             -                      3,04             33.668,58 0,14%

 2.1.17  AGETOP 040305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2                12.182,71             -                      0,31               3.776,64 0,02%

 2.1.18  SINAPI REF. 041721
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - 
PAVIMENTACAO URBANA

M3               2.058,51             -                      3,66               7.534,15 0,03%

 2.1.19  SINAPI REF. 041722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 
PAVIMENTACAO URBANA

M3               9.953,79             -                      5,63             56.039,84 0,23%

 2.1.20  SINAPI REF. 073711
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO

M3               1.470,60             -                    85,09           125.133,35 0,51%

 2.1.21  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               1.470,60        14,00                    1,13             23.264,89 0,10%

 2.1.22  COTAÇÃO Microgeogrelha MacGrid NET m²               6.144,00             -                      9,19             56.463,36 0,23%

 2.1.23  COTAÇÃO Geogrelha MacGrid WG 65x65 m²               6.144,00             -                    25,46           156.426,24 0,64%

 2.1.24  COTAÇÃO Geocomposto Drenante Macdrain TD® 20.1 m²               1.080,00             -                    31,38             33.890,40 0,14%

 2.1.25  COTAÇÃO Tubo Dreno Macpipe d=100mm M               1.080,00             -                      4,05               4.374,00 0,02%

 2.1.26  SINAPI REF. 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA M3                  216,00             -                  137,70             29.743,20 0,12%

 2.1.27  COMPOSIÇÃO CP 24 Forn. e crav. estacas perfil met. I de 12" simples M               3.392,00             -                  503,05        1.706.345,60 7,01%

 2.1.28  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                    68,00             -                  430,44             29.269,92 0,12%

 2.1.29  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG               2.756,00             -                      9,81             27.036,36 0,11%

 2.1.30  SINAPI REF. 74254/1
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG               5.300,00             -                      8,18             43.354,00 0,18%

 2.1.31  AGETOP 040880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2                18.360,00             -                      0,31               5.691,60 0,02% 2.1.31  AGETOP 040880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2                18.360,00             -                      0,31               5.691,60 0,02%

 2.1.32  SINAPI REF. 74034/1
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRA COM 153HP

M3             14.021,70             -                      3,38             47.393,35 0,19%

 2.1.33  SINAPI REF. 74034/1
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRA COM 153HP

M3               3.128,17             -                      3,38             10.573,21 0,04%

        4.100.116,31 16,84%

 2.2 PAVIMENTAÇÃO

 2.2.1  SINAPI REF. 072961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2             16.196,00             -                      1,63             26.399,48 0,11%

 2.2.2  SINAPI REF. 072911
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO 
SOLO

M3               2.472,92             -                    12,68             31.356,63 0,13%

 2.2.3  SINAPI REF. 072912
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE DO SOLO

M3               2.487,66             -                    33,65             83.709,76 0,34%

 2.2.4  COMPOSIÇÃO CP 27 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZACAO m3                  6.448,75             -                      6,71             43.271,11 0,18%

 2.2.5  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               6.448,75        30,00                    1,13           218.612,63 0,90%

 2.2.6  SINAPI REF. 73903/2
EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO 
LAMA)

M3               6.448,75             -                      3,04             19.604,20 0,08%

 2.2.7  AGETOP 040305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2                  7.093,63             -                      0,31               2.199,03 0,01%

 2.2.8  SINAPI REF. 072945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2             13.564,00             -                      4,84             65.649,76 0,27%

 2.2.9  SINAPI REF. 072943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2             17.989,50             -                      1,49             26.804,36 0,11%

 2.2.10  SINAPI REF. 072965
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE

T               2.158,75             -                  220,50           476.004,38 1,96%

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
 2.2.11  SINAPI REF. 072843

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM               2.158,75        14,00                    0,75             22.666,88 0,09%

 2.2.12  SINAPI REF. 078472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2             13.564,00             -                      0,36               4.883,04 0,02%

        1.021.161,26 4,19%

 2.3 DRENAGEM 

 2.3.1 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

 2.3.1.1  SINAPI REF. 76443/2
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL 
ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE 
CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

M3               1.012,58             -                    65,16             65.979,71 0,27%

 2.3.1.2  SINAPI REF. 003071
ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M- 
EXCLUSIVE ESGOT E ESCORAMENTO

M3               8.393,03             -                      9,84             82.587,42 0,34%

 2.3.1.3  SINAPI REF. 76443/2
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL 
ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE 
CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

M3               2.731,20             -                    65,16           177.964,99 0,73%

 2.3.1.4  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               2.731,20        30,00                    1,13             92.587,68 0,38%

 2.3.1.5  SINAPI REF. 005622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

M2               2.706,42             -                      3,98             10.771,55 0,04%

 2.3.1.6  SINAPI REF. 73964/1
REATERRO DE  VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)

M3                  815,45             -                    36,20             29.519,29 0,12%

 2.3.1.7  SINAPI REF. 73964/5
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , 
UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO

M3               7.339,14             -                      9,25             67.887,05 0,28%

 2.3.1.8  COMPOSIÇÃO CP 28
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 

M                  693,00             -                  194,11           134.518,23 0,55% 2.3.1.8  COMPOSIÇÃO CP 28
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 
(AC)

M                  693,00             -                  194,11           134.518,23 0,55%

 2.3.1.9  COMPOSIÇÃO CP 29
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 
(AC)

M               1.075,00             -                  476,56           512.302,00 2,10%

 2.3.1.10  COMPOSIÇÃO CP 30
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 
(AC)

M                    30,00             -                  902,28             27.068,40 0,11%
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 2.3.1.11  SINAPI REF. 083709
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 
1,00 M DE ALTURA

UN                      1,00             -               1.479,54               1.479,54 0,01%

 2.3.1.12  AGETOP 045485 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) m                          1,90             -                  610,38               1.159,72 0,00%

 2.3.1.13  SINAPI REF. 083710
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 
1,00 M DE ALTURA

UN                      3,00             -               3.152,49               9.457,47 0,04%

 2.3.1.14  AGETOP 045505 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) m                          5,00             -               1.416,43               7.082,15 0,03%

 2.3.1.15  COMPOSIÇÃO CP 01 Poço de visita p/ rede dupla com Ø 100 cm, parte fixa com 1,0 m  de altura und                    19,00             -               6.304,83           119.791,77 0,49%

 2.3.1.16  COMPOSIÇÃO CP 02 Acréscimo na altura de P.V. para rede dupla com Ø 100 cm M                    56,22             -               2.999,18           168.613,90 0,69%

 2.3.1.17  AGETOP 045530 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) m                        23,00             -                  928,61             21.358,03 0,09%

 2.3.1.18  SINAPI REF. 74164/4 LASTRO DE BRITA M3                  541,28             -                    86,61             46.880,26 0,19%

 2.3.1.19  COMPOSIÇÃO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3                  1.353,21             -                    84,99           115.009,32 0,47%

 2.3.1.20  AGETOP 045605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m3                  1.251,02             -                      4,53               5.667,12 0,02%

 2.3.1.21  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

M3XKM               1.251,02        30,00                    1,13             42.409,58 0,17% 2.3.1.21  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               1.251,02        30,00                    1,13             42.409,58 0,17%

 2.3.1.22  SINAPI REF. 083868 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2               5.440,90             -                    55,04           299.467,14 1,23%

 2.3.1.23  SINAPI REF. 083867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2               2.215,41             -                    39,15             86.733,30 0,36%

 2.3.1.24  COMPOSIÇÃO CP 33
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE LOCAÇÃO, NOTA DE SERVIÇO, 
ACOMPANHAMENTO E CADASTRO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

M               1.798,00             -                      5,24               9.421,52 0,04%

 2.3.2 EXECUÇÃO DOS DISSIPADORES DE ENERGIA

 2.3.2.1  SINAPI REF. 73889/1
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO 
ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

M3                  205,89             -                  511,78           105.370,38 0,43%

 2.3.2.2  SINAPI REF. 73842/3
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 
REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGMA A CADA METRO E 
GEOTEXTIL

M2                    27,48             -                  174,08               4.783,72 0,02%

 2.3.2.3  COMPOSIÇÃO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3                       80,87             -                    84,99               6.873,14 0,03%

 2.3.2.4  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                    10,81             -                  430,44               4.653,06 0,02%

 2.3.2.5  SINAPI INSUMOS 004018
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER  RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV

M2                  470,08             -                    20,39               9.584,93 0,04%

 2.3.2.6  SINAPI REF. 73763/2
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 
MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA 
TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

M               2.285,00             -                    80,83           184.696,55 0,76%

 2.3.2.7  SINAPI REF. 73789/2
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 
0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 
(CIMENTO E AREIA)

M               2.330,00             -                    56,78           132.297,40 0,54%

 2.3.2.8  AGETOP 045540 DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=0,20 M(0,5MX0,5M)( GAP) (AC/BC) m                        40,00             -                    57,23               2.289,20 0,01%

 2.3.2.9  SINAPI REF. 083659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN                  101,00             -                  712,89             72.001,89 0,30%

 2.3.2.10  COMPOSIÇÃO 74150/ 1
VALETA E SAIDAS LATERAIS D AGUA (EXECUTADA 
C/MOTONIVELADORA

M                    96,00             -                      0,93                    89,28 0,00%

 2.3.2.11  SINAPI REF. 74206/1
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE 
CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

UN                      4,00             -               1.414,68               5.658,72 0,02%

 2.3.2.12  COMPOSIÇÃO CP 34 Valeta prot.aterro c/revest. concreto M                  300,00             -                    73,95             22.185,00 0,09%

 2.3.2.13  SINAPI REF. 073610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M               1.798,00             -                      0,65               1.168,70 0,00%

        2.687.369,11 11,04%

 2.4 SINALIZAÇÃO

 2.4.1  AGETOP 040825 SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO(3,00MM) m2                     881,79             -                    56,75             50.041,58 0,21%

 2.4.2  AGETOP 040855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2                       18,90             -                  387,65               7.326,59 0,03%

 2.4.3  AGETOP 040855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2                       18,90             -                  387,65               7.326,59 0,03%

 2.4.4  AGETOP 040830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un                     354,00             -                      9,33               3.302,82 0,01%

 2.4.6  COMPOSIÇÃO CP 05 Semi-Pórtico metálico AC/BC un                      4,00             -             21.405,96             85.623,84 0,35%

           153.621,42 0,63%

 2.5 OBRAS COMPLEMENTARES

 2.5.1  SINAPI REF. 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2             10.385,26             -                    10,69           111.018,43 0,46%

 2.5.2  SINAPI REF. 73967/2
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS 
DE 80X80X80CM

UN                  609,00             -                    86,59             52.733,31 0,22%

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
 2.5.3  SINAPI REF. 072961

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2                  465,00             -                      1,63                  757,95 0,00%

 2.5.4  SINAPI REF. 73892/2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

M2                  465,00             -                    35,88             16.684,20 0,07%

 2.5.5  COMPOSIÇÃO CP 26 Defensa maleável simples (forn./ impl.) M               2.424,00             -                  307,84           746.204,16 3,07%

 2.5.6  COMPOSIÇÃO CP 25 Ancoragem de defensa maleável simples (forn/ impl) M                  256,00             -                  332,66             85.160,96 0,35%

 2.5.7  SINAPI REF. 073616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3                  282,86             -                  178,95             50.617,80 0,21%

 2.5.8  SINAPI GIGOV 079812
DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
(SANEAGO 120500110)

M3                  185,09             -                  437,73             81.019,45 0,33%

 2.5.9  SINAPI REF. 072898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3                  467,95             -                      1,18                  552,18 0,00%

 2.5.10  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM                  467,95        19,50                    1,13             10.311,28 0,04%

 2.5.11 MURO DE CONTENÇÃO

 2.5.11.1  SINAPI REF. 079474
ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 
4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE.

M3                    56,16             -                    48,88               2.745,10 0,01%

 2.5.11.2  SINAPI REF. 073410 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2                  707,04             -                    62,90             44.472,82 0,18%

 2.5.11.3  SINAPI REF. 73907/6 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2                      4,62             -                    18,04                    83,34 0,00%

 2.5.11.4  SINAPI REF. 74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2                  277,20             -                      8,23               2.281,36 0,01%

 2.5.11.5  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG               5.882,87             -                      9,81             57.710,95 0,24%

 2.5.11.6  SINAPI REF. 73942/2
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG               1.201,65             -                      9,48             11.391,64 0,05%

 2.5.11.7  SINAPI REF. 74138/2
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE 

M3                    88,74             -                  415,08             36.834,20 0,15% 2.5.11.7  SINAPI REF. 74138/2
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                    88,74             -                  415,08             36.834,20 0,15%

 2.5.11.8  COMPOSIÇÃO 73998/ 1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, 
ESPESSURA 10CM

M2                  645,60             -                    52,24             33.726,14 0,14%

 2.5.12 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
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 2.5.12.1  SINAPI REF. 73889/1
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO 
ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

M3                  241,00             -                  511,78           123.338,98 0,51%

 2.5.12.2  SINAPI REF. 73889/1
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO 
ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

M3                      6,00             -                  511,78               3.070,68 0,01%

 2.5.12.3  SINAPI INSUMOS 004018
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER  RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV

M2                  654,40             -                    20,39             13.343,22 0,05%

 2.5.12.4  SINAPI REF. 73842/3
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 
REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGMA A CADA METRO E 
GEOTEXTIL

M2                  176,00             -                  174,08             30.638,08 0,13%

 2.5.12.5  COMPOSIÇÃO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3                     142,65             -                    84,99             12.123,82 0,05%

 2.5.12.6  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM                  142,65             -                      1,13                  161,19 0,00%

 2.5.12.7  COMPOSIÇÃO CP 32
ESCAVACAO MECANICA EM SOLO MOLE C/ RETROESCAVADEIRA- 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (GAP)

M3               1.864,48             -                    27,28             50.863,01 0,21%
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (GAP)

 2.5.12.8  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               1.864,48        19,50                    1,13             41.083,82 0,17%

 2.5.12.9  SINAPI REF. 74015/1
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR 
MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO

M3                  186,45             -                    25,04               4.668,71 0,02%

 2.5.12.10  SINAPI REF. 073610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M                    88,00             -                      0,65                    57,20 0,00%

        1.623.653,98 6,67%

 3.0 CANAL AVENIDA 2ª RADIAL

 3.1  SINAPI REF. 73822/1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS M2               1.872,00             -                      3,61               6.757,92 0,03%

 3.2  COMPOSIÇÃO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3                     792,00             -                    84,99             67.312,08 0,28%

 3.3  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2               2.244,00             -                    62,01           139.150,44 0,57%

 3.4  SINAPI REF. 74138/1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                  243,00             -                  366,16             88.976,88 0,37%

 3.5  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                  526,00             -                  430,44           226.411,44 0,93%

 3.6  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             43.685,44             -                      9,81           428.554,17 1,76%

 3.7  SINAPI REF. 072843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM                  405,21        30,00                    0,75               9.117,23 0,04%

 3.8  SINAPI REF. 072843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM               3.307,12        30,00                    0,75             74.410,20 0,31%

 3.9  COMPOSIÇÃO 73979/ 4 DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M M2               2.244,00             -                    13,33             29.912,52 0,12%

 3.10  AGETOP 045540 DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=0,20 M(0,5MX0,5M)( GAP) (AC/BC) m                      360,00             -                    57,23             20.602,80 0,08%

 3.11  SINAPI INSUMOS 004018
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER  RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV

M2                  565,20             -                    20,39             11.524,43 0,05%

 3.12  SINAPI INSUMOS 009841 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM M                    12,60             -                    22,10                  278,46 0,00%

 3.13  SINAPI INSUMOS 020175 TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM UN                    36,00             -                  269,85               9.714,60 0,04%

 3.14  SINAPI INSUMOS 020053 REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE DN 200 X 150MM UN                    36,00             -                    25,11                  903,96 0,00%

 3.15  SINAPI INSUMOS 020034
REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 
100MM

UN                    36,00             -                    27,76                  999,36 0,00%

 3.16  SINAPI REF. 73898/1 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M                  118,40             -                  116,63             13.808,99 0,06%

 3.17 Corta-rio 0,00%

 3.17.1  SINAPI REF. 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E 
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3               4.678,74             -                      4,55             21.288,27 0,09%

 3.17.2  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               6.082,36          1,00                    1,13               6.873,07 0,03%

 3.17.3  SINAPI REF. 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E 
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3               3.119,16             -                      4,55             14.192,18 0,06%

 3.17.4  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               3.119,16        30,00                    1,13           105.739,52 0,43%

 3.17.5  COMPOSIÇÃO CP 30
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 
(AC)

M                    40,00             -                  902,28             36.091,20 0,15%

        1.312.619,72 5,39%

 4.0 PONTE - Av. 2ª RADIAL 4.0 PONTE - Av. 2ª RADIAL

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4.1.1  COMPOSIÇÃO CP 06 Canteiro de obras und                      1,00             -           211.401,43           211.401,43 0,87%

 4.1.2  COMPOSIÇÃO CP 17 MOBILIZAÇÃO und                      1,00             -             14.892,18             14.892,18 0,06%

           226.293,61 0,93%

 4.2 PONTE AV. 2ª RADIAL - LADO DIREITO

 4.2.1 INFRAESTRUTURA

 4.2.1.1  COMPOSIÇÃO CP 20  Forn. e crav. estacas perfil met. W 360x91 (2 S 03 404 01 ) M                  360,00             -                  785,13           282.646,80 1,16%

 4.2.1.2  COMPOSIÇÃO CP 21  Forn. e crav. estacas perfil met.W 360x122 (2 S 03 404 01) M                  400,00             -                  973,16           389.264,00 1,60%

 4.2.2 MESOESTRUTURA 0,00%

 4.2.2.1  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2                  574,73             -                    62,01             35.639,01 0,15%

 4.2.2.2  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             14.724,20             -                      9,81           144.444,40 0,59%

 4.2.2.3  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                  231,65             -                  430,44             99.711,43 0,41%

 4.2.2.4  SINAPI REF. 084153 APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) KG                  803,52             -                    44,24             35.547,72 0,15%

 4.2.3 SUPERESTRUTURA

 4.2.3.1  SINAPI GIGOV 079142
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM 
ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA (INCLUINDO LANÇAMENTO, 
APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) (SANEAGO 121101310)

M3                  282,40             -                  553,53           156.316,87 0,64%

 4.2.3.2  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

M2               2.357,97             -                    62,01           146.217,72 0,60%
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

 4.2.3.3  COMPOSIÇÃO CP 07 Lançamento de vigas und                    30,00             -               3.882,86           116.485,80 0,48%

 4.2.3.4  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             28.379,60             -                      9,81           278.403,88 1,14%

 4.2.3.5  COMPOSIÇÃO CP 08 Lançamento de laje und                  396,00             -                    62,88             24.900,48 0,10%
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 4.2.3.6  COMPOSIÇÃO CP 09 Fornecimento, corte e colocação de cabos CP-190 RB D=12,7 mm  KG             10.158,40             -                    12,01           122.002,38 0,50%

 4.2.3.7  COMPOSIÇÃO CP 10 Forn., coloc, e protensão de ancor.  ativas p monocordoalhas  D=12,7 mm    UND               1.180,00             -                  637,71           752.497,80 3,09%

 4.2.3.8  COMPOSIÇÃO CP 11 Tubo de poliuretano d=5/8 m               2.320,00             -                    25,53             59.229,60 0,24%

 4.2.3.9  COMPOSIÇÃO CP 12 Forn., corte, coloc. e injeção de bainha metálica D= 45 mm    m                  168,00             -                  103,83             17.443,44 0,07%

 4.2.3.10  COMPOSIÇÃO CP 13 Forn., coloc, e protensão de ancor.  ativas p/4  D=12,7 mm  UND                    24,00             -               1.242,08             29.809,92 0,12%

 4.2.3.11  AGETOP 045206
TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - 
CAP. 30 T

tkm                    706,00      108,00                    0,36             27.449,28 0,11%

 4.2.4 LAJE DE TRANSIÇÃO

 4.2.4.1  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                    30,05             -                  430,44             12.934,72 0,05%

 4.2.4.2  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2                    19,08             -                    62,01               1.183,15 0,00%

 4.2.4.3  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 

KG               3.400,00             -                      9,81             33.354,00 0,14% 4.2.4.3  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG               3.400,00             -                      9,81             33.354,00 0,14%

 4.2.4.4  SINAPI GIGOV 000157 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO = 150KG/M3 M3                    10,02             -                  405,05               4.058,60 0,02%

 4.2.5 ACABAMENTOS

 4.2.5.1  COMPOSIÇÃO CP 14 Barreira de concreto armado tipo new jersey  m                  120,00             -                  395,26             47.431,20 0,19%

 4.2.5.2  COMPOSIÇÃO CP 15 Forn., e colocação de junta Jeene JJ5070 VV ou similar  m                    25,90             -               1.411,63             36.561,22 0,15%

 4.2.5.3  SINAPI REF. 73816/1
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100

M                    22,00             -                    24,13                  530,86 0,00%

 4.2.5.4  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                      0,43             -                  430,44                  185,09 0,00%

        2.854.249,37 11,72%

 4.3 PONTE AV. 2ª RADIAL - LADO ESQUERDO

 4.3.1 INFRAESTRUTURA

 4.3.1.1  COMPOSIÇÃO CP 20  Forn. e crav. estacas perfil met. W 360x91 (2 S 03 404 01 ) M                  360,00             -                  785,13           282.646,80 1,16%

 4.3.1.2  COMPOSIÇÃO CP 21  Forn. e crav. estacas perfil met.W 360x122 (2 S 03 404 01) M                  400,00             -                  973,16           389.264,00 1,60%

 4.3.2 MESOESTRUTURA 0,00%

 4.3.2.1  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2                  574,73             -                    62,01             35.639,01 0,15%

 4.2.2.2  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             14.724,20             -                      9,81           144.444,40 0,59%

 4.3.2.3  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                  231,65             -                  430,44             99.711,43 0,41%

 4.3.2.4  SINAPI REF. 084153 APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) KG                  803,52             -                    44,24             35.547,72 0,15%

 4.3.3 SUPERESTRUTURA 4.3.3 SUPERESTRUTURA

 4.3.3.1  SINAPI GIGOV 079142
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM 
ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA (INCLUINDO LANÇAMENTO, 
APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) (SANEAGO 121101310)

M3                  282,40             -                  553,53           156.316,87 0,64%

 4.3.3.2  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2               2.357,97             -                    62,01           146.217,72 0,60%

 4.3.3.3  COMPOSIÇÃO CP 07 Lançamento de vigas und                    30,00             -               3.882,86           116.485,80 0,48%

 4.2.3.4  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             28.379,60             -                      9,81           278.403,88 1,14%

 4.3.3.5  COMPOSIÇÃO CP 08 Lançamento de laje und                  396,00             -                    62,88             24.900,48 0,10%

 4.3.3.6  COMPOSIÇÃO CP 09 Fornecimento, corte e colocação de cabos CP-190 RB D=12,7 mm  KG             10.158,40             -                    12,01           122.002,38 0,50%

 4.3.3.7  COMPOSIÇÃO CP 10 Forn., coloc, e protensão de ancor.  ativas p monocordoalhas  D=12,7 mm    UND               1.180,00             -                  637,71           752.497,80 3,09%

 4.3.3.8  COMPOSIÇÃO CP 11 Tubo de poliuretano d=5/8 m               2.320,00             -                    25,53             59.229,60 0,24%

 4.3.3.9  COMPOSIÇÃO CP 12 Forn., corte, coloc. e injeção de bainha metálica D= 45 mm    m                  168,00             -                  103,83             17.443,44 0,07%

 4.3.3.10  COMPOSIÇÃO CP 13 Forn., coloc, e protensão de ancor.  ativas p/4  D=12,7 mm  UND                    24,00             -               1.242,08             29.809,92 0,12%

 4.3.3.11  AGETOP 045206
TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - 
CAP. 30 T

tkm                    706,00      108,00                    0,36             27.449,28 0,11%

 4.3.4 LAJE DE TRANSIÇÃO

 4.3.4.1  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                    30,05             -                  430,44             12.934,72 0,05%

 4.3.4.2  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2                    19,08             -                    62,01               1.183,15 0,00%

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
 4.2.4.3  SINAPI REF. 74254/2

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG               3.400,00             -                      9,81             33.354,00 0,14%

 4.3.4.4  SINAPI GIGOV 000157 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO = 150KG/M3 M3                    10,02             -                  405,05               4.058,60 0,02%

 4.3.5 ACABAMENTOS                          -   

 4.3.5.1  COMPOSIÇÃO CP 14 Barreira de concreto armado tipo new jersey  m                  120,00             -                  395,26             47.431,20 0,19%

 4.3.5.2  COMPOSIÇÃO CP 15 Forn., e colocação de junta Jeene JJ5070 VV ou similar  m                    25,90             -               1.411,63             36.561,22 0,15%

 4.2.5.3  SINAPI REF. 73816/1
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100

M                    22,00             -                    24,13                  530,86 0,00%

 4.3.5.4  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                      0,43             -                  430,44                  185,09 0,00%

        2.854.249,37 11,72%

 5.0  PONTE - 1018 

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 5.1.1  COMPOSIÇÃO CP 16 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und                      1,00             -             64.744,39             64.744,39 0,27%

 5.1.2  SINAPI REF. 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                    72,00             -                  372,79             26.840,88 0,11%

             91.585,27 0,38%

 5.2 TERRAPLENAGEM
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 5.2.1  SINAPI REF. 072898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3               1.960,00             -                      1,18               2.312,80 0,01%

 5.2.2  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               1.960,00        15,00                    1,13             33.222,00 0,14%

 5.2.3  SINAPI REF. 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E 
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3               4.433,40             -                      4,55             20.171,97 0,08%

 5.2.4  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               7.291,75          1,00                    1,13               8.239,68 0,03%

 5.2.5  SINAPI REF. 041722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 
PAVIMENTACAO URBANA

M3               5.833,40             -                      5,63             32.842,04 0,13%

             96.788,49 0,40%

 5.3 PAVIMENTAÇÃO

 5.3.1  SINAPI REF. 072961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2               4.620,00             -                      1,63               7.530,60 0,03%

 5.3.2  COMPOSIÇÃO CP 27 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZACAO m3                  1.264,20             -                      6,71               8.482,78 0,03%

 5.3.3  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM               1.643,46        38,00                    1,13             70.570,17 0,29%

 5.3.4  AGETOP 044150 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m3                     641,55             -                    12,71               8.154,10 0,03%

 5.3.5  AGETOP 044150 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m3                     622,65             -                    12,71               7.913,88 0,03%

 5.3.6  SINAPI REF. 072945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2               3.836,00             -                      4,84             18.566,24 0,08%

 5.3.7  SINAPI REF. 072943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2               3.836,00             -                      1,49               5.715,64 0,02%

 5.3.8  SINAPI REF. 072965
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE

T                  460,32             -                  220,50           101.500,56 0,42%

 5.3.9  SINAPI REF. 072843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM                  460,32        25,00                    0,75               8.631,00 0,04%

 5.3.10  SINAPI REF. 072949
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DO MATERIAL RETIRADO

M3                  196,00             -                    27,98               5.484,08 0,02%

 5.3.11  SINAPI REF. 072887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM                  245,00        15,00                    1,13               4.152,75 0,02%

           246.701,80 1,01%

 5.4 OBRAS COMPLEMTARES

 5.4.1  SINAPI REF. 73763/2
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 
MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA 
TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

M                  555,00             -                    80,83             44.860,65 0,18%

 5.4.2  SINAPI REF. 072961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2               1.680,00             -                      1,63               2.738,40 0,01%

 5.4.3  AGETOP CIVIL 220102 PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM  1:2,5:3,5 m2                  1.680,00             -                    26,43             44.402,40 0,18%

             92.001,45 0,38%

 5.5 SINALIZAÇÃO

 5.5.1  AGETOP 040825 SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO(3,00MM) m2                     182,25             -                    56,75             10.342,69 0,04%

 5.5.2  AGETOP 040835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un                       70,00             -                      9,93                  695,10 0,00%

 5.5.3  AGETOP 040855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2                         6,00             -                  387,65               2.325,90 0,01%

             13.363,69 0,05%

 5.6 BLOCOS

 5.6.1  AGETOP 045010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. m3                     373,00             -                    63,56             23.707,88 0,10%

 5.6.2  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2                  366,66             -                    62,01             22.736,59 0,09%

 5.6.3  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             14.504,00             -                      9,81           142.284,24 0,58%

 5.6.4  SINAPI REF. 74138/3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                  373,00             -                  430,44           160.554,12 0,66%

           349.282,83 1,43%

 5.7 ESTAQUEAMENTO

 5.7.1  COMPOSIÇÃO CP 22  Forn. e crav. estacas perfil met. W 360x64 (2 S 03 404 01) M           203.520,00             -                      9,71        1.976.179,20 8,12%

        1.976.179,20 8,12%

 5.8 MESO-ESTRUTURA(INCLUSIVE ALAS)

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

 5.8.1  SINAPI REF. 084215

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM)

M2               1.064,00             -                    41,28             43.921,92 0,18%

 5.8.2  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             40.452,00             -                      9,81           396.834,12 1,63%

 5.8.3  SINAPI REF. 74138/4
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                  292,00             -                  443,24           129.426,08 0,53%

           570.182,12 2,34%

 5.9 ESCORAMENTO

 5.9.1  AGETOP 045135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3                  8.400,00             -                    49,16           412.944,00 1,70%

           412.944,00 1,70%

 5.10 SUPERESTRUTURA(INCLUSIVE BARREIRAS)

 5.10.1  SINAPI REF. 084222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2               1.354,00             -                    62,01             83.961,54 0,34%

 5.10.2  SINAPI REF. 74254/2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG             77.491,00             -                      9,81           760.186,71 3,12%

 5.10.3  SINAPI REF. 74138/4
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3               1.077,00             -                  443,24           477.369,48 1,96%

        1.321.517,73 5,43%

 5.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 5.11.1  SINAPI REF. 74138/2
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3                    58,80             -                  415,08             24.406,70 0,10%

 5.11.2  COMPOSIÇÃO CP 19 BARREIRA DE SEGURANÇA SIMPLES M                  105,00             -                  243,01             25.516,05 0,10% 5.11.2  COMPOSIÇÃO CP 19 BARREIRA DE SEGURANÇA SIMPLES M                  105,00             -                  243,01             25.516,05 0,10%

 5.11.3  SINAPI REF. 73816/1
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100

M                      8,00             -                    24,13                  193,04 0,00%

 5.11.4  COMPOSIÇÃO 73979/ 4 DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M M2               2.418,00             -                    13,33             32.231,94 0,13%

             82.347,73 0,34%
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 6.0  SERVIÇOS FINAIS 

 6.1  COMPOSIÇÃO CP 23 CADASTRO TÉCNICO DA OBRA EXECUTADA M2             20.816,00             -                      1,01             21.024,16 0,09%

 6.2  AGETOP 045245 LIMPEZA GERAL m2                  4.000,00             -                      1,88               7.520,00 0,03%

             28.544,16 0,12%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO       24.345.424,27 100,00%

 LEGENDA 

 SINAPI REF. 

 SINAPI GIGOV 

 SINAPI INSUMOS Preços conforme tabela da SINAPI REFERENCIAL (NOVEMBRO 2014) DESONERADA

Preços conforme tabela da SINAPI GIGOV (NOVEMBRO 2014) DESONERADA

Preços conforme tabela da SINAPI REFERENCIAL (NOVEMBRO 2014) DESONERADA

 AGETOP 

 AGETOP CIVIL 

 AGETOP PC 

 SICRO 

COMPOSIÇÃO

COTAÇÃO

Preços conforme tabela da AGETOP CIVL (SETEMBRO 2014) DESONERADA

Preços conforme composições

Preços conforme cotações de mercado

Preços conforme tabela da AGETOP PROJETOS E CONSULTORIA (JUNHO 2014)

Preços conforme tabela do DNIT (MAIO 2014) DESONERADA

Preços conforme tabela da AGETOP INFRAESTRUTURA (OUTUBRO 2014) DESONERADA
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