SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVICO: READEQUACAO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE AV. 2* RADIAL E PONTE DA RUA 1018

Data: FEVEREIRO 2015 BDI 1,25
. B P. UNIT. COM PRECO 0
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UN QTD. DIST. BDI PARCIAL PRECO TOTAL %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA .
LI SINAPIREF. 7380571 FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E M2 200,00 312,99 62.598,00 0,26%
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES
1.1.2 SINAPI REF. 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 20,00 - 372,79 7.455,80 0,03%
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA .
1.1.3 SINAPI REF. 74220/1 A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 902,00 - 47,58 42.917,16 0,18%
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO .
1.1.4 AGETOP CIVIL 020400 SANITARIO) - PD. AGETOP Un 1,00 - 2.371,35 2.371,35 0,01%
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA .
13 SINAPI REF. 7396071 OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN 1,00 ) 148241 148241 0.01%
1.1.6 AGETOP CIVIL 021400 CONSUMO DE AGUA m3 1.000,00 - 7,80 7.800,00 0,03%
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA .
117 SINAPIINSUMOS 014250 AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS KW/H 13.000,00 ) 0,66 9-900,00 0,04%
134.524,72 0,55%
12 DESVIO DE TRAFEGO - SINALIZACAO PROVISORIA - COMPOSICAO
’ SEMOB
1.2.1 SINAPI GIGOV 079062 PAINEL DE TAPUME MOVEL (SANEAGO 131300361) UN 25,00 - 486,45 12.161,25 0,05%
CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS L...V) .
122 SINAPI GIGOV 079718 (SANEAGO 131300101) UN 100,00 - 270,15 27.015,00 0,11%
1.2.3 SINAPI INSUMOS 013244 %’IC\EDE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=170/ UN 200,00 - 34,38 6.876,00 0,03%
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E .
1.2.4 SINAPI REF. 085424 ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 400,00 - 19,29 7.716,00 0,03%
INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, PADRAO 20 M, .
1.2.5 SINAPI REF. 073683 INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M UN 100,00 - 40,51 4.051,00 0,02%
1.2.6 AGETOP 040855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2 100,00 - 387,65 38.765,00 0,16%
96.584,25 0,40%
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL
1.2.1 SINAPI INSUMOS 002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO / ENGENHEIRO DE PLANEJAMETO H 2.640,00 - 90,26 238.286,40 0,98%
122 SINAPI INSUMOS 002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR / SEGURANCA DO TRABALHO H 2.640,00 - 71,66 189.182,40 0,78%
1.2.3 SINAPI INSUMOS 002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR / GERENTE DE CONTRATO H 1.320,00 - 118,55 156.486,00 0,64%
1.2.4 SINAPI INSUMOS 002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR / ENGENHEIRO DE PRODUCAO H 1.760,00 - 118,55 208.648,00 0,86%
1.2.5 SINAPI INSUMOS 004069 MESTRE DE OBRAS H 2.640,00 - 39,41 104.042,40 0,43%
1.2.6 SINAPI INSUMOS 004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1.320,00 - 23,64 31.204,80 0,13%
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS DE .
1.2.7 SINAPI INSUMOS 004083 TERRAPLENAGEM/PAVIMENTACAO H 2.640,00 - 23,64 62.409,60 0,26%
1.2.8 SINAPI INSUMOS 004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS DE ARTE H 2.640,00 - 23,64 62.409,60 0,26%
1.2.9 SINAPI INSUMOS 004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS DE DRENAGEM H 2.640,00 - 23,64 62.409,60 0,26%
1.2.10 SINAPI INSUMOS 007153 TECNICO DE LABORATORIO H 2.200,00 - 50,10 110.220,00 0,45%
1.2.11 SINAPI INSUMOS 000245 AUXILIAR DE LABORATORIO H 2.200,00 - 10,86 23.892,00 0,10%
1.2.12 SINAPI INSUMOS 007592 TOPOGRAFO H 2.200,00 - 12,59 27.698,00 0,11%
1.2.13 SINAPI INSUMOS 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 2.200,00 - 9,46 20.812,00 0,09%
1.2.14 SINAPI INSUMOS 000528 AUXILIAR TECNICO H 2.640,00 - 29,26 77.246,40 0,32%
1.2.15 SINAPI INSUMOS 002350 AUXILIAR DE ESCRITORIO H 2.640,00 - 12,74 33.633,60 0,14%
1.2.16 SINAPI INSUMOS 006122 APONTADOR OU APROPRIADOR H 2.640,00 - 8,21 21.674,40 0,09%
1.2.17 SINAPI INSUMOS 000253 ALMOXARIFE H 2.640,00 - 12,98 34.267,20 0,14%
1.2.18 AGETOP CIVIL 250104 VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 - 6,38 16.843,20 0,07%
1.2.19 SINAPI INSUMOS 010508 VIGIA NOTURNO H 5.280,00 - 10,48 55.334,40 0,23%
1.2.20 AGETOP PC 010201 VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV MES 48,00 - 3.407,69 163.569,12 0,67%
1.2.21 AGETOP PC 010211 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MES 10,00 - 1.882,96 18.829,60 0,08%
1222 AGETOP PC 010216 LABORATORIO DE SOLOS MES 10,00 - 2.671,15 26.711,50 0,11%
1.2.23 AGETOP PC 010217 LABORATORIO DE BETUME MES 10,00 - 4.128,14 41.281,40 0,17%
1.2.24 AGETOP PC 010218 LABORATORIO DE CONCRETO MES 10,00 - 3.278,23 32.782,30 0,13%
1.2.25 - - VALE TRANSPORTE UND 9.504,00 - 3,50 33.264,00 0,14%
1.2.26 AGETOP CIVIL 271500 CAFE DA MANHA REF 4.752,00 - 2,30 10.929,60 0,04%
1.2.27 AGETOP CIVIL 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RF 4.752,00 - 9,38 44.573,76 0,18%
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS .
1.2.28 AGETOP CIVIL 021602 EDIF COBERTAS FECHADAS m2 1.000,00 - 14,54 14.540,00 0,06%
1.923.181,28 7,90%
3 MOBILIZACAO DE DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS -
i COMPOSICAO SEMOB
CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL )
1.3.1 SINAPI INSUMOS 001286 MANUT/OPERACAO) H 180,00 - 264,10 47.538,00 0,20%
CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* .
132 SINAPI INSUMOS 001142 (INCL MANUT/OPERACAO) 180,00 - 71,13 12.803,40 0,05%
1.3.3 SINAPI INSUMOS 004097 MOTORISTA DE VEICULO PESADO 360,00 - 44,50 16.020,00 0,07%
76.361,40 0,31%
2.0 SERVICOS MARGINAL NORTE SUL
2.1 TERRAPLENAGEM
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA )
2.1.1 SINAPI REF. 73822/2 VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 32.681,00 - 0,68 22.223,08 0,09%
DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO
212 COMPOSICAO 073671 INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO UN 93,00 - 5,38 500,34 0,00%
TRATOR DE ESTE.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO .
213 SINAPI REF. 072898 BASCULANTE 6 M3 M3 13.726,02 - 1,18 16.196,70 0,07%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, )
2.14 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 13.726,02 19,50 1,13 302.452,85 1,24%
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE .
2.1.5 SINAPI REF. 072949 DO MATERIAL RETIRADO M3 211,20 - 27,98 5.909,38 0,02%
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO )
2.1.6 SINAPI REF. 072898 BASCULANTE 6 M3 M3 295,68 - 1,18 348,90 0,00%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, .
2.1.7 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 295,68 19,50 1,13 6.515,31 0,03%

117



SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVICO: READEQUACAO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE AV. 2* RADIAL E PONTE DA RUA 1018

Data: FEVEREIRO 2015 BDI 1,25
= - P. UNIT. COM PRECO o
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ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
2.1.8 SINAPI REF. 74151/1 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 3.128,17 - 4,55 14.233,17 0,06%
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
2.1.9 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 4.066,62 19,50 1,13 89.607,97 0,37%
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
2.1.10 SINAPI REF. 74151/1 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 4.540,80 - 4,55 20.660,64 0,08%
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, N
2.1.11 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 4.540,80 1,00 1,13 5.131,10 0,02%
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
2.1.12 SINAPI REF. 74151/1 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 18.586,53 - 4,55 84.568,71 0,35%
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
2.1.13 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 18.586,53 30,00 1,13 630.083,37 2,59%
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, o
2.1.14 SINAPI INSUMOS 006077 SEM TRANSPORTE) M3 11.075,19 - 18,18 201.346,95 0,83%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
2.1.15 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 11.075,19 24,00 1,13 300.359,15 1,23%
2.1.16 SINAPI REF. 73903/2 EZ(&ILIEGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO M3 11.075,19 - 3,04 33.668,58 0,14%
2.1.17 AGETOP 040305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 12.182,71 - 0,31 3.776,64 0,02%
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - N
2.1.18 SINAPI REF. 041721 PAVIMENTACAO URBANA M3 2.058,51 - 3,66 7.534,15 0,03%
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - N
2.1.19 SINAPI REF. 041722 PAVIMENTACAO URBANA M3 9.953,79 - 5,63 56.039,84 0,23%
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE o
2.1.20 SINAPI REF. 073711 COMPACTACAO M3 1.470,60 - 85,09 125.133,35 0,51%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, N
2.1.21 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.470,60 14,00 1,13 23.264,89 0,10%
2.1.22 COTACAO Microgeogrelha MacGrid NET m? 6.144,00 - 9,19 56.463,36 0,23%
2.1.23 COTACAO Geogrelha MacGrid WG 65x65 m? 6.144,00 - 25,46 156.426,24 0,64%
2.1.24 COTACAO Geocomposto Drenante Macdrain TD® 20.1 m? 1.080,00 - 31,38 33.890,40 0,14%
2.1.25 COTACAO Tubo Dreno Macpipe d=100mm M 1.080,00 - 4,05 4.374,00 0,02%
2.1.26 SINAPI REF. 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 216,00 - 137,70 29.743,20 0,12%
2.1.27 COMPOSICAO CP 24 Forn. e crav. estacas perfil met. I de 12" simples M 3.392,00 - 503,05 1.706.345,60 7,01%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE N
2.1.28 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 68,00 - 430,44 29.269,92 0,12%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
2.1.29 INAPI REF. 74254/2 - K 2.756,00 - 9,81 27.036,36 0,119
S CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. G ’ ’ ’ 1%
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/
2.1.30 INAPI REF. 74254/1 - K 5.300,00 - 8,18 43.354,00 0,189
S CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. G ’ ’ ’ 18%
2.1.31 AGETOP 040880 CONFORMACAO DE TALUDE m2 18.360,00 - 0,31 5.691,60 0,02%
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE o
2.1.32 SINAPI REF. 74034/1 ESTEIRA COM 153HP M3 14.021,70 - 3,38 47.393,35 0,19%
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE N
2.1.33 SINAPI REF. 74034/1 ESTEIRA COM 153HP M3 3.128,17 - 3,38 10.573,21 0,04%
4.100.116,31 16,84%
2.2 PAVIMENTACAO
221 SINAPI REF. 072961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 16.196,00 ) 1.63 2639948 0.11%
ESPESSURA
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100%
222 SINAPI REF. 072911 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO M3 2.472,92 - 12,68 31.356,63 0,13%
SOLO
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100%
223 SINAPI REF. 072912 PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 2.487,66 - 33,65 83.709,76 0,34%
TRANSPORTE DO SOLO
224 COMPOSICAO CP 27 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZACAO m3 6.448,75 - 6,71 43.271,11 0,18%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
225 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 6.448,75 30,00 1,13 218.612,63 0,90%
226 SINAPI REF. 73903/2 EZ(&L/L]?GO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO M3 6.448.75 ) 3.04 19.604.20 0.08%
2.2.7 AGETOP 040305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 7.093,63 - 0,31 2.199,03 0,01%
2238 SINAPI REF. 072945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 13.564,00 - 4,84 65.649,76 0,27%
2.2.9 SINAPI REF. 072943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 17.989,50 - 1,49 26.804,36 0,11%
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
2.2.10 INAPI REF. 072965 T 2.158,75 - 220,50 476.004,38 1,969
S QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE ’ ’ ’ 6%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
2.2.11 SINAPI REF. 072843 RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 2.158,75 14,00 0,75 22.666,88 0,09%
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE o
2.2.12 SINAPI REF. 078472 SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 13.564,00 - 0,36 4.883,04 0,02%
1.021.161,26 4,19%
2.3 DRENAGEM
2.3.1 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL
2.3.1.1 SINAPI REF. 76443/2 ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE M3 1.012,58 - 65,16 65.979,71 0,27%
CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M- o
2.3.1.2 SINAPI REF. 003071 EXCLUSIVE ESGOT E ESCORAMENTO M3 8.393,03 - 9,84 82.587,42 0,34%
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL
2.3.1.3 SINAPI REF. 76443/2 ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE M3 2.731,20 - 65,16 177.964,99 0,73%
CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
23.14 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 2.731,20 30,00 1,13 92.587,68 0,38%
2.3.1.5 SINAPI REF. 005622 gggﬁ?gmACAo E COMPACTACAO MANUAL DE TE NO COM M2 2.706,42 - 3,98 10.771,55 0,04%
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE o
23.1.6 SINAPI REF. 73964/1 20CM ( EM BECOS DE ATE 2.50M DE LARGURA EM FAVELAS) M3 815,45 - 36,20 29.519,29 0,12%
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTACAO ,
2.3.1.7 SINAPI REF. 73964/5 UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO M3 7.339,14 - 9,25 67.887,05 0,28%
COM MATERIAL REAPROVEITADO
2318 COMPOSICAO CP 28 (F/:)é{)NECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 693.00 ) 194,11 134.518.23 0.55%
2319 COMPOSICAO CP 29 (F/:)é{)NECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 1.075.00 ) 476,56 512.302,00 2.10%
23.1.10 COMPOSICAO CP 30 (F/:)é{)NECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 30,00 ) 902.28 27.068.40 0.11%
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POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ o
2.3.1.11 SINAPI REF. 083709 100 M DE ALTURA UN 1,00 - 1.479,54 1.479,54 0,01%
2.3.1.12 AGETOP 045485 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) m 1,90 - 610,38 1.159,72 0,00%
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ o
2.3.1.13 SINAPI REF. 083710 1.00 M DE ALTURA UN 3,00 - 3.152,49 9.457,47 0,04%
2.3.1.14 AGETOP 045505 ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) m 5,00 - 1.416,43 7.082,15 0,03%
2.3.1.15 COMPOSICAO CP 01 Pogo de visita p/ rede dupla com @ 100 c¢m, parte fixa com 1,0 m de altura und 19,00 - 6.304,83 119.791,77 0,49%
2.3.1.16 COMPOSICAO CP 02 Acréscimo na altura de P.V. para rede dupla com @ 100 cm M 56,22 - 2.999,18 168.613,90 0,69%
2.3.1.17 AGETOP 045530 CHAMINE PARA POCO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPAO E ANEL (AC/BC) m 23,00 - 928,61 21.358,03 0,09%
2.3.1.18 SINAPI REF. 74164/4 LASTRO DE BRITA M3 541,28 - 86,61 46.880,26 0,19%
2.3.1.19 COMPOSICAO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3 1.353,21 - 84,99 115.009,32 0,47%
2.3.1.20 AGETOP 045605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m3 1.251,02 - 4,53 5.667,12 0,02%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
2.3.1.21 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.251,02 30,00 1,13 42.409,58 0,17%
2.3.1.22 SINAPI REF. 083868 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2 5.440,90 - 55,04 299.467,14 1,23%
2.3.1.23 SINAPI REF. 083867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 2.215,41 - 39,15 86.733,30 0,36%
- SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE LOCACAO, NOTA DE SERVICO, o
2.3.1.24 COMPOSICAO CP33 ACOMPANHAMENTO E CADASTRO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS M 1.798,00 ) 324 421,52 0,04%
2.3.2 EXECUCAO DOS DISSIPADORES DE ENERGIA
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO N
2321 SINAPI REF. 73889/1 ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL M3 205,89 ) S11,78 105.370,38 0,43%
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8
2322 SINAPI REF. 73842/3 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGMA A CADA METRO E M2 27,48 - 174,08 4.783,72 0,02%
GEOTEXTIL
2323 COMPOSICAO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3 80,87 - 84,99 6.873,14 0,03%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE N
2324 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 10,81 - 430,44 4.653,06 0,02%
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% N
2.3.2.5 SINAPI INSUMOS 004018 POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV M2 470,08 - 20,39 9.584,93 0,04%
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15
23.2.6 SINAPI REF. 73763/2 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA M 2.285,00 - 80,83 184.696,55 0,76%
TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM
2.3.2.7 SINAPI REF. 73789/2 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 M 2.330,00 - 56,78 132.297,40 0,54%
(CIMENTO E AREIA)
2.3.2.8 AGETOP 045540 DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=0,20 M(0,5MX0,5M)( GAP) (AC/BC) m 40,00 - 57,23 2.289,20 0,01%
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
2.3.2.9 SINAPI REF. 083659 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO UN 101,00 - 712,89 72.001,89 0,30%
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
- VALETA E SAIDAS LATERAIS D AGUA (EXECUTADA o
2.3.2.10 COMPOSICAO 74150/ 1 C/MOTONIVELADORA M 96,00 - 0,93 89,28 0,00%
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE N
2.3.2.11 SINAPI REF. 74206/1 CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA UN 4,00 - 1.414,68 5.658,72 0,02%
2.3.2.12 COMPOSICAO CP 34 Valeta prot.aterro c/revest. concreto M 300,00 - 73,95 22.185,00 0,09%
2.3.2.13 SINAPI REF. 073610 LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 1.798,00 - 0,65 1.168,70 0,00%
2.687.369,11 11,04%
2.4 SINALIZACAO
24.1 AGETOP 040825 SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLASTICO EXTRUDADO(3,00MM) m2 881,79 - 56,75 50.041,58 0,21%
242 AGETOP 040855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2 18,90 - 387,65 7.326,59 0,03%
243 AGETOP 040855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2 18,90 - 387,65 7.326,59 0,03%
24.4 AGETOP 040830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 354,00 - 9,33 3.302,82 0,01%
2.4.6 COMPOSICAO CP 05 Semi-Portico metalico AC/BC un 4,00 - 21.405,96 85.623,84 0,35%
153.621,42 0,63%
2.5 OBRAS COMPLEMENTARES
2.5.1 SINAPI REF. 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 10.385,26 - 10,69 111.018,43 0,46%
252 SINAPI REF. 73967/2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS UN 609.00 ) 86,59 5273331 0.22%
DE 80X80X80CM
253 SINAPI REF. 072961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 465,00 ) 1.63 757.95 0.00%
ESPESSURA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRACO 1:3:5
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM
2.54 INAPI REF. 73892/2 N M2 465,00 - 35,88 16.684,20 0,079
S JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ’ ’ ’ 07%
ADENSAMENTO
2.5.5 COMPOSICAO CP 26 Defensa maleavel simples (forn./ impl.) M 2.424,00 - 307,84 746.204,16 3,07%
2.5.6 COMPOSICAO CP 25 Ancoragem de defensa maleavel simples (forn/ impl) M 256,00 - 332,66 85.160,96 0,35%
2.5.7 SINAPI REF. 073616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 282,86 - 178,95 50.617,80 0,21%
DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO
2.5.8 INAPI GIGOV 079812 M3 185,09 - 437,73 81.019,45 0,339
S GIGO (SANEAGO 120500110) ’ ’ ’ 33%
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO o
2.59 SINAPI REF. 072898 BASCULANTE 6 M3 M3 467,95 - 1,18 552,18 0,00%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, N
2.5.10 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 467,95 19,50 1,13 10.311,28 0,04%
2.5.11 MURO DE CONTENCAO
ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE o
2.5.11.1 SINAPI REF. 079474 4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE. M3 56,16 - 48,88 2.745,10 0,01%
2.5.11.2 SINAPI REF. 073410 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 707,04 - 62,90 44.472,82 0,18%
2.5.11.3 SINAPI REF. 73907/6 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2 4,62 - 18,04 83,34 0,00%
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA N
2.5.11.4 SINAPI REF. 74106/1 ASFALTICA. DUAS DEMAOS. M2 277,20 - 8,23 2.281,36 0,01%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
2.5.11.5 INAPI REF. 74254/2 - K 5.882,87 - 9,81 57.710,95 0,249
S CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. G ’ ’ ’ 24%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE
2.5.11.6 INAPI REF. 73942/2 > . K 1.201,65 - 9,48 11.391,64 0,059
S (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. G ’ ’ ’ 05%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE N
2.5.11.7 SINAPI REF. 74138/2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 88,74 - 415,08 36.834,20 0,15%
- ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, o
2.5.11.8 COMPOSICAO 73998/ 1 ESPESSURA 10CM M2 645,60 - 52,24 33.726,14 0,14%
2.5.12 EXECUCAO DE PROTECAO DE ENCOSTAS
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Data: FEVEREIRO 2015 BDI 1,25
= - P. UNIT. COM PRECO o
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UN QTD. DIST. BDI PARCIAL PRECO TOTAL %
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO o
25121 SINAPIREF. 7388971 ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL M3 241,00 ) S11.78 123.338,98 0,51%
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO N
2.53.12.2 SINAPI REF. 73889/1 ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL M3 6,00 ) S11,78 3.070,68 0.01%
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% N
2.5.12.3 SINAPI INSUMOS 004018 POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV M2 654,40 - 20,39 13.343,22 0,05%
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8
2.5.12.4 SINAPI REF. 73842/3 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGMA A CADA METRO E M2 176,00 - 174,08 30.638,08 0,13%
GEOTEXTIL
2.5.12.5 COMPOSICAO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3 142,65 - 84,99 12.123,82 0,05%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
2.5.12.6 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 142,65 - 1,13 161,19 0,00%
- ESCAVACAO MECANICA EM SOLO MOLE C/ RETROESCAVADEIRA- N
2.5.12.7 COMPOSICAO CP 32 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (GAP) M3 1.864,48 - 27,28 50.863,01 0,21%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
2.5.12.8 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.864,48 19,50 1,13 41.083,82 0,17%
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR N
2.5.12.9 SINAPI REF. 74015/1 MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO M3 186,45 - 25,04 4.668,71 0,02%
2.5.12.10 SINAPI REF. 073610 LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 88,00 - 0,65 57,20 0,00%
1.623.653,98 6,67%
3.0 CANAL AVENIDA 2* RADIAL
3.1 SINAPI REF. 73822/1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS M2 1.872,00 - 3,61 6.757,92 0,03%
32 COMPOSICAO CP 31 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3 792,00 - 84,99 67.312,08 0,28%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, o
33 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 2.244,00 ) 62,01 139.150,44 0,57%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE o
34 SINAPI REF. 74138/1 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 243,00 - 366,16 88.976,88 0,37%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE o
3.5 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 526,00 - 430,44 226.411,44 0,93%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ o
3.6 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 43.685,44 - 9,81 428.554,17 1,76%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
3.7 SINAPI REF. 072843 RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 405,21 30,00 0,75 9.117,23 0,04%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
3.8 SINAPI REF. 072843 RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 3.307,12 30,00 0,75 74.410,20 0,31%
3.9 COMPOSICAO 73979/ 4 DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M M2 2.244,00 - 13,33 29.912,52 0,12%
3.10 AGETOP 045540 DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=0,20 M(0,5MX0,5M)( GAP) (AC/BC) m 360,00 - 57,23 20.602,80 0,08%
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% o
3.11 SINAPI INSUMOS 004018 POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV M2 565,20 - 20,39 11.524,43 0,05%
3.12 SINAPI INSUMOS 009841 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM M 12,60 - 22,10 278,46 0,00%
3.13 SINAPI INSUMOS 020175 TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM UN 36,00 - 269,85 9.714,60 0,04%
3.14 SINAPI INSUMOS 020053 REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE DN 200 X 150MM UN 36,00 - 25,11 903,96 0,00%
315 SINAPI INSUMOS 020034 Il{(])ioll)vlljl\iAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X UN 36,00 ) 2776 999,36 0.00%
3.16 SINAPI REF. 73898/1 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M 118,40 - 116,63 13.808,99 0,06%
3.17 Corta-rio 0,00%
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
3.17.1 SINAPI REF. 74151/1 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 4.678,74 - 4,55 21.288,27 0,09%
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, N
3.17.2 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 6.082,36 1,00 1,13 6.873,07 0,03%
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
3.17.3 SINAPI REF. 74151/1 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 3.119,16 - 4,55 14.192,18 0,06%
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
3.17.4 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 3.119,16 30,00 1,13 105.739,52 0,43%
3175 COMPOSICAO CP 30 fi)(l:{)NECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M M 40,00 ) 902.28 36.091.20 0.15%
1.312.619,72 5,39%
4.0 PONTE - Av. 2° RADIAL
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 COMPOSICAO CP 06 Canteiro de obras und 1,00 - 211.401,43 211.401,43 0,87%
4.1.2 COMPOSICAO CP 17 MOBILIZACAO und 1,00 - 14.892,18 14.892,18 0,06%
226.293,61 0,93%
4.2 PONTE AV. 2 RADIAL - LADO DIREITO
4.2.1 INFRAESTRUTURA
42.1.1 COMPOSICAO CP 20 Forn. e crav. estacas perfil met. W 360x91 (2 S 03 404 01 ) M 360,00 - 785,13 282.646,80 1,16%
42.1.2 COMPOSICAO CP 21 Forn. e crav. estacas perfil met.W 360x122 (2 S 03 404 01) M 400,00 - 973,16 389.264,00 1,60%
4.2.2 MESOESTRUTURA 0,00%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, o
42.2.1 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 574,73 62,01 35.639,01 0,15%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ o
4222 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 14.724,20 9,81 144.444,40 0,59%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE N
4223 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 231,65 - 430,44 99.711,43 0,41%
4224 SINAPI REF. 084153 APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) KG 803,52 - 44,24 35.547,72 0,15%
4.2.3 SUPERESTRUTURA
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM
4.2.3.1 SINAPI GIGOV 079142 ADICAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA (INCLUINDO LANCAMENTO, M3 282,40 - 553,53 156.316,87 0,64%
APLICACAO E ADENSAMENTO) (SANEAGO 121101310)
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, o
4232 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 2.357.97 ) 62,01 146.217,72 0,60%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
4233 COMPOSICAO CP 07 Langamento de vigas und 30,00 - 3.882,86 116.485,80 0,48%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ N
4234 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 28.379,60 9,81 278.403,88 1,14%
4235 COMPOSICAO CP 08 Langamento de laje und 396,00 - 62,88 24.900,48 0,10%
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Data: FEVEREIRO 2015 BDI 1,25
. - P. UNIT. COM PRECO o
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UN QTD. DIST. BDI PARCIAL PRECO TOTAL %o
423.6 COMPOSICAO CP 09 Fornecimento, corte e colocagdo de cabos CP-190 RB D=12,7 mm KG 10.158,40 - 12,01 122.002,38 0,50%
42.3.7 COMPOSICAO CP 10 Forn., coloc, e protensdo de ancor. ativas p monocordoalhas D=12,7 mm UND 1.180,00 - 637,71 752.497,80 3,09%
4238 COMPOSICAO CP11 Tubo de poliuretano d=5/8 m 2.320,00 - 25,53 59.229,60 0,24%
4239 COMPOSICAO CP 12 Forn., corte, coloc. e inje¢do de bainha metalica D= 45 mm m 168,00 - 103,83 17.443,44 0,07%
4.2.3.10 COMPOSICAO CP 13 Forn., coloc, e protensdo de ancor. ativas p/4 D=12,7 mm UND 24,00 - 1.242,08 29.809,92 0,12%
42311 AGETOP 045206 Zi?l\gsop”? RTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - tkm 706,00 108,00 0,36 27.449,28 0,11%
4.2.4 LAJE DE TRANSICAO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE N
4241 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 30,05 - 430,44 12.934,72 0,05%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, o
4.2:4.2 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 19,08 62,01 118315 0,00%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
4243 INAPI REF. 74254/2 - K 3.400,00 - 9,81 33.354,00 0,149
S CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. G ’ ’ ’ 14%
4244 SINAPI GIGOV 000157 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO = 150KG/M3 M3 10,02 - 405,05 4.058,60 0,02%
4.2.5 ACABAMENTOS
4251 COMPOSICAO CP 14 Barreira de concreto armado tipo new jersey m 120,00 - 395,26 47.431,20 0,19%
4252 COMPOSICAO CP 15 Forn., e colocagdo de junta Jeene JJ5070 VV ou similar m 25,90 - 1.411,63 36.561,22 0,15%
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL o
4253 SINAPI REF. 73816/1 PERFURADO - DN 100 M 22,00 - 24,13 530,86 0,00%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE o
4254 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,43 - 430,44 185,09 0,00%
2.854.249,37 11,72%
4.3 PONTE AV. 2? RADIAL - LADO ESQUERDO
4.3.1 INFRAESTRUTURA
43.1.1 COMPOSICAO CP 20 Forn. e crav. estacas perfil met. W 360x91 (2 S 03 404 01 ) M 360,00 - 785,13 282.646,80 1,16%
43.1.2 COMPOSICAO CP 21 Forn. e crav. estacas perfil met. W 360x122 (2 S 03 404 01) M 400,00 - 973,16 389.264,00 1,60%
4.3.2 MESOESTRUTURA 0,00%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, N
4321 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 374,73 ) 62,01 35.639,01 0,15%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ o
4222 SINAPI REF. 7425472 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 14.724,20 - 9,81 144.444,40 0,59%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE o
4323 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 231,65 - 430,44 99.711,43 0,41%
4324 SINAPI REF. 084153 APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) KG 803,52 - 4424 35.547,72 0,15%
433 SUPERESTRUTURA
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM
4.3.3.1 SINAPI GIGOV 079142 ADICAO DE 8 A 10% DE MICROSSILICA (INCLUINDO LANCAMENTO, M3 282,40 - 553,53 156.316,87 0,64%
APLICACAO E ADENSAMENTO) (SANEAGO 121101310)
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, o
4332 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 2.357.97 ) 62,01 146.217,72 0,60%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
4333 COMPOSICAO CP 07 Langamento de vigas und 30,00 - 3.882,86 116.485,80 0,48%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ o
4234 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 28.379,60 9,81 278.403,88 1,14%
4335 COMPOSICAO CP 08 Langamento de laje und 396,00 - 62,88 24.900,48 0,10%
43.3.6 COMPOSICAO CP 09 Fornecimento, corte e colocagdo de cabos CP-190 RB D=12,7 mm KG 10.158,40 - 12,01 122.002,38 0,50%
43.3.7 COMPOSICAO CP 10 Forn., coloc, e protensdo de ancor. ativas p monocordoalhas D=12,7 mm UND 1.180,00 - 637,71 752.497,80 3,09%
4338 COMPOSICAO CP 11 Tubo de poliuretano d=5/8 m 2.320,00 - 25,53 59.229,60 0,24%
4339 COMPOSICAO CP 12 Forn., corte, coloc. e inje¢ao de bainha metalica D= 45 mm m 168,00 - 103,83 17.443,44 0,07%
4.3.3.10 COMPOSICAO CP 13 Forn., coloc, e protensdo de ancor. ativas p/4 D=12,7 mm UND 24,00 - 1.242,08 29.809,92 0,12%
43311 AGETOP 045206 Ei?N3S()P$RTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - tkm 706,00 108,00 0,36 27.449,28 0,11%
4.3.4 LAJE DE TRANSICAO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE o
43.4.1 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 30,05 - 430,44 12.934,72 0,05%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, o
4342 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 19,08 ) 62,01 1.183,15 0,00%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ o
4243 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 3.400,00 - 9,81 33.354,00 0,14%
4344 SINAPI GIGOV 000157 CONCRETO MAGRO CONSUMO DE CIMENTO = 150KG/M3 M3 10,02 - 405,05 4.058,60 0,02%
435 ACABAMENTOS -
4351 COMPOSICAO CP 14 Barreira de concreto armado tipo new jersey m 120,00 - 395,26 47.431,20 0,19%
4352 COMPOSICAO CP 15 Forn., e colocagdo de junta Jeene JJ5070 VV ou similar m 25,90 - 1.411,63 36.561,22 0,15%
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL o
4253 SINAPI REF. 73816/1 PERFURADO - DN 100 M 22,00 - 24,13 530,86 0,00%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE o
4354 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,43 - 430,44 185,09 0,00%
2.854.249,37 11,72%
5.0 PONTE - 1018
5.1 SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 COMPOSICAO CP 16 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 - 64.744,39 64.744,39 0,27%
5.1.2 SINAPI REF. 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 72,00 - 372,79 26.840,88 0,11%
91.585,27 0,38%
5.2 TERRAPLENAGEM
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@ SERVICO: READEQUACAO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE AV. 2* RADIAL E PONTE DA RUA 1018

Data: FEVEREIRO 2015 BDI 1,25
. B P. UNIT. COM PRECO o
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UN QTD. DIST. o DATE PRECO TOTAL %
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO .
52.1 SINAPI REF. 072898 BASCULANTE 6 M3 M3 1.960,00 - 1,18 2.312,80 0,01%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o
522 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.960,00 15,00 1,13 33.222,00 0,14%
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
52.3 SINAPI REF. 74151/1 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 4.433,40 - 4,55 20.171,97 0,08%
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, .
524 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 7.291,75 1,00 1,13 8.239,68 0,03%
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - )
525 SINAPI REF. 041722 PAVIMENTACAO URBANA M3 5.833,40 - 5,63 32.842,04 0,13%
96.788,49 0,40%
53 PAVIMENTACAO
531 SINAPI REF. 072961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 4620,00 i 1.63 753060 0.03%
ESPESSURA
53.2 COMPOSICAO CP 27 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZACAO m3 1.264,20 - 6,71 8.482,78 0,03%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, )
533 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.643,46 38,00 1,13 70.570,17 0,29%
53.4 AGETOP 044150 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m3 641,55 - 12,71 8.154,10 0,03%
53.5 AGETOP 044150 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m3 622,65 - 12,71 7.913,88 0,03%
53.6 SINAPI REF. 072945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 3.836,00 - 4,84 18.566,24 0,08%
53.7 SINAPI REF. 072943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 3.836,00 - 1,49 5.715,64 0,02%
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A .
53.8 SINAPI REF. 072965 QUENTE(CBUQ).CAP 50/70. EXCLUSIVE TRANSPORTE T 460,32 220,50 101.500,56 0,42%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, .
5.3.9 SINAPI REF. 072843 RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 460,32 25,00 0,75 8.631,00 0,04%
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE .
5.3.10 SINAPI REF. 072949 DO MATERIAL RETIRADO M3 196,00 - 27,98 5.484,08 0,02%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, .
53.11 SINAPI REF. 072887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 245,00 15,00 1,13 4.152,75 0,02%
246.701,80 1,01%
5.4 OBRAS COMPLEMTARES
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15
5.4.1 SINAPI REF. 73763/2 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA M 555,00 - 80,83 44.860,65 0,18%
TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
540 SINAPI REF. 072961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 1.680,00 . 1.63 273840 0.01%
ESPESSURA
543 AGETOP CIVIL 220102 PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. =5 CM 1:2,5:3,5 m2 1.680,00 - 26,43 44.402,40 0,18%
92.001,45 0,38%
55 SINALIZACAO
5.5.1 AGETOP 040825 SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLASTICO EXTRUDADO(3,00MM) m2 182,25 - 56,75 10.342,69 0,04%
552 AGETOP 040835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 70,00 - 9,93 695,10 0,00%
553 AGETOP 040855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2 6,00 - 387,65 2.325,90 0,01%
13.363,69 0,05%
5.6 BLOCOS
5.6.1 AGETOP 045010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2* CAT. m3 373,00 - 63,56 23.707,88 0,10%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, )
562 SINAPIREF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 366,66 ) 62,01 22.736,59 0.09%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ .
5.6.3 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 14.504,00 - 9,81 142.284,24 0,58%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE )
5.6.4 SINAPI REF. 74138/3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 373,00 - 430,44 160.554,12 0,66%
349.282,83 1,43%
5.7 ESTAQUEAMENTO
5.7.1 COMPOSICAO CP22 Forn. e crav. estacas perfil met. W 360x64 (2 S 03 404 01) M 203.520,00 - 9,71 1.976.179,20 8,12%
1.976.179,20 8,12%
5.8 MESO-ESTRUTURA(INCLUSIVE ALAS)
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, .
581 SINAPIREF. 084215 ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 1.064,00 ) 41,28 43.921.92 0,18%
DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ .
582 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 40.452,00 - 9,81 396.834,12 1,63%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE )
5.8.3 SINAPI REF. 74138/4 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 292,00 - 443,24 129.426,08 0,53%
570.182,12 2,34%
5.9 ESCORAMENTO
59.1 AGETOP 045135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 8.400,00 - 49,16 412.944,00 1,70%
412.944,00 1,70%
5.10 SUPERESTRUTURA(INCLUSIVE BARREIRAS)
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, .
5101 SINAPI REF. 084222 ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 1.354,00 62,01 83.961,54 0.34%
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ .
5.10.2 SINAPI REF. 74254/2 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 77.491,00 9,81 760.186,71 3,12%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE o
5.10.3 SINAPI REF. 74138/4 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1.077,00 - 443,24 477.369,48 1,96%
1.321.517,73 5,43%
5.11 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE )
5.11.1 SINAPI REF. 74138/2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 58,80 - 415,08 24.406,70 0,10%
5.11.2 COMPOSICAO CP 19 BARREIRA DE SEGURANCA SIMPLES M 105,00 - 243,01 25.516,05 0,10%
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL )
5.11.3 SINAPI REF. 73816/1 PERFURADO - DN 100 M 8,00 - 24,13 193,04 0,00%
5.11.4 COMPOSICAO 73979/4  |DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M M2 2.418,00 - 13,33 32.231,94 0,13%
82.347,73 0,34%
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6.0 SERVICOS FINAIS
6.1 COMPOSICAO CP 23 CADASTRO TECNICO DA OBRA EXECUTADA M2 20.816,00 - 1,01 21.024,16 0,09%
6.2 AGETOP 045245 LIMPEZA GERAL m2 4.000,00 - 1,88 7.520,00 0,03%
28.544,16 0,12%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 24.345.424,27 100,00%

LEGENDA

SINAPI REF. Precos conforme tabela da SINAPI REFERENCIAL (NOVEMBRO 2014) DESONERADA
SINAPI GIGOV  Pregos conforme tabela da SINAPI GIGOV (NOVEMBRO 2014) DESONERADA

SINAPI INSUMOS Pregos conforme tabela da SINAPI REFERENCIAL (NOVEMBRO 2014) DESONERADA
AGETOP Pregos conforme tabela da AGETOP INFRAESTRUTURA (OUTUBRO 2014) DESONERADA
AGETOP CIVIL ~ Pregos conforme tabela da AGETOP CIVL (SETEMBRO 2014) DESONERADA
AGETOP PC Pregos conforme tabela da AGETOP PROJETOS E CONSULTORIA (JUNHO 2014)
SICRO Pregos conforme tabela do DNIT (MAIO 2014) DESONERADA
COMPOSICAO  Pregos conforme composigdes

COTACAO Pregos conforme cotagdes de mercado
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