PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL
Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTAGAO

MARGINAL NORTE-SUL

Regularizagao do subleito

. L revestim | Acréscimo Extensdo Estaca = 5
Pista ™) ™) Espessura (m) m) inicial Estaca final Observagao Area (m2)
8,50 1,80 100,00 25 30 1.030,0000
MARGINAL NORTE-SUL 8,50 1,80 200,00 62 72 2.060,0000
7,00 1,80 400,00 72 92 3.520,0000
Total Regularizagéo do subleito 6.610,0000
Sub-base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
10,10 9,60 0,16 100,00 25 30 157,6000
MARGINAL NORTE-SUL 10,10 9,60 0,16 200,00 62 72 315,2000
8,60 8,10 0,16 400,00 72 92 534,4000
Total Sub-base 1.007,2000
Base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
9,60 9,10 0,17 100,00 25 30 largura de topo da base = largura do revest. + 60 cm 158,9500
MARGINAL NORTE-SUL 9,60 9,10 0,17 200,00 62 72 largura de topo da base = largura do revest. + 60 cm 317,9000
8,10 7,60 0,17 400,00 72 92 largura de topo da base = largura do revest. + 60 cm 533,8000
Total Base 1.010,6500
Escavacgao e carga e transporte de material de jazida
Pista Sub-base Base Empolamento | DMT (km) Volume (m*) Transporte
(m?x km)
MARGINAL NORTE-SUL 1.007,20 1.010,65 1,30 18,50 2.623,21 48.529,2925
Imprimagao
Pista L pista (m) Variagao L imprim. (m) Extens&o Estaca Estaca final Observagao Area (m2)
P (m) prim- (m) inicial o
8,50 0,20 8,70 100,00 25 30 largura de imprimacéo = largura do revest. + 20 cm 870,0000
MARGINAL NORTE-SUL 8,50 0,20 8,70 200,00 62 72 largura de imprimacéo = largura do revest. + 20 cm 1.740,0000
7,00 0,20 7,20 400,00 72 92 largura de imprimacéo = largura do revest. + 20 cm 2.880,0000
Imprimagéo 5.490,0000
Total
CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m?) 6,5880
Pintura de Ligacao
’ ) Variagéo Extensao Estaca . ,
Pista L pista (m) (m) L PL (m) (m) inicial Estaca final Observagao Area (m2)
I d: 4o reduzida de 30 t jo fi
850 030 8.20 100,00 25 30 largura da segao reduzida de 30 cm por ter meio fio em apenas 820,0000
um 1ado
largura da segao reduzida de 30 cm por ter meio fio em apenas
8,50 -0,30 8.20 640,00 30 62 g ¢ - P P 5.248,0000
MARGINAL NORTE-SUL largura da segao reduzida dL;rT;Oac:‘l or ter meio fio em apenas
8,50 -0,30 8.20 200,00 62 72 g ¢ P P 1.640,0000
um 1ado
largura da segéo reduzida de 30 cm por ter meio fio em apenas
7,00 -0,30 6.70 400,00 72 92 g ¢ P P 2.680,0000
um 1ado
Pintura de Ligagao 10.388,0000
Total
RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m?) 4,1552
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento
’ ) Variagéo Extensao Estaca . 5
Pista L pista (m) (m) Espessura (m) (m) inicial Estaca final Observagao Volume (m3)
8,50 -0,30 0,05 100,00 25 30 41,0000
8,50 -0,30 0,05 640,00 30 62 262,4000
MARGINAL NORTE-SUL
8,50 -0,30 0,05 200,00 62 72 82,0000
7,00 -0,30 0,05 400,00 72 92 134,0000
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 519,4000
Total massa (t) 1.246,5600
CAP 20 (t) 74,7936
RESUMO DO QUANTITATIVO - PISTA MARGINAL NORTE-SUL
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Regularizagéo do subleito 6.610,00 m?
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL
Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTAGAO

MARGINAL NORTE-SUL

Sub-base 1.007,20 m?

Base 1.010,65 m?

Imprimagao 5.490,00 m?

Pintura de Ligagao 10.388,00 m?

Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 519,40 m?

LIGAGAO AV. LEOPOLDO DE BULHOES - MARGINAL NORTE-SUL

Regularizagao do subleito

. L revestim . Extensao Estaca = 5
Pista (m) Acrésc (m) | Espessura (m) (m) inicial Estaca final Observagao Area (m2)
Lig. Av. Leopoldo de Bulhdes - Marginal 7.00 1,80 160,00 20 28 1,408,000
Norte-Sul -
Total Regularizagédo do subleito 1.408,0000
Sub-base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Lig. Av. Leopoldo de Bulhdes - Marginal 8,60 810 016 160,00 20 28 213,760(]
Norte-Sul -
Total Sub-base 213,7600
Base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
i 5es - inal largura de topo da base= largura do revest. + 60 cm por ter
Lig. Av. Leopoldo de Bulhdes - Marginal 8.10 7.60 017 160,00 20 28 e ‘ 213,5200
Norte-Sul TTTElo fio TT0S dors 1ato:
Total Base 213,5200
Escavacgao e carga e transporte de material de jazida
Pista Sub-base Base Empolamento [DMT (km) Volume (m*) Transporte
(m?x km)
Lig. Av. Leopoldo de BulhGes - Marginal -, 5 ;¢ 213,52 1,30 18,50 555,46 10.276,0840
Norte-Sul
Imprimagao
Pista L pista (m) Variagao L imprim. (m) Extensgo Estaca Estaca final Observagao Area (m2)
P (m) prim. (m) inicial e
Lig. Av. Leopoﬁo ge gU:héeS - Marginal 7.00 0.20 7.20 160,00 20 28 largura de imprimagéo = largura do revest. + 20 cm 1.152,0000]
orte-Su
Impri a 1.152,0000
Total
CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m?) 1,3824
Pintura de Ligacao
’ ) Variagéo Extensao Estaca . ,
Pista L pista (m) (m) L PL (m) (m) inicial Estaca final Observagao Area (m2)
Lig. Av. Leopoldo de Bulhdes - Marginal 7.00 0,30 6.70 160,00 20 28 1.072,0000|
Norte-Sul —
Pintura de Ligagao 1.072,0000
Total
RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m?) 0,4288
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento
’ ) Variagéo Extensao Estaca . 5
Pista L pista (m) (m) Espessura (m) (m) inicial Estaca final Observagéo Volume (m3)
Lig. Av. Leopoldo de Bulhdes - Marginal 7.00 40,30 0,05 160,00 20 28 53,6000
Norte-Sul e
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 53,6000
Total massa (t) 128,6400
CAP 20 (t) 7,7184
RESUMO DO QUANTITATIVO - LIGAGAO AVENIDA LEOPOLDO DE BULHOES - MARGINAL NORTE-SUL
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Regularizagéo do subleito 1.408,00 m?
Sub-base 213,76 m?
Base 213,52 m?
Imprimagéao 1.152,00 m?
Pintura de Ligagao 1.072,00 m?
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 53,60 m?
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTAGAO

MARGINAL NORTE-SUL

LIGAGAO MARGINAL NORTE-SUL - AVENIDA 22 RADIAL

Regularizagao do subleito

Pista L re(\r/:)stim Acrésc (m) | Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Area (m2)

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 22 Radial 7,00 1,80 140,00 71 78 1.232,0000
Total Regularizagédo do subleito 1.232,0000
Sub-base

Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)

Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 22 Radial 8,60 8,10 0,16 140,00 71 78 187,0400
Total Sub-base 187,0400
Base

Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 22 Radial 8,10 7,60 0,17 140,00 71 78 fargura de topo da balsef fergura fjo revest + 60 om porter 186,8300
TIeTo 110 TT0S Q0TS 1ado:
Total Base 186,8300
Escavagao e carga e transporte de material de jazida
Pista Sub-base Base Empolamento| DMT (km) Volume (m*) 'I('::?)s(p:::nrt)e
Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 22 Radial 187,04 186,83 1,30 18,50 486,03 8.991,5735
Imprimagao
Pista L pista (m) Variagdo L imprim. (m) Extensdo ESFa.CE Estaca final Observagao Area (m2)
(m) (m) inicial
Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 22 Radial 7,00 0,20 7,20 140,00 71 78 largura de imprimag&o = largura do revest. + 20 cm 1.008,0000
Imprimagéo 1.008,0000
Total
CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m?) 1,2096
Pintura de Ligacao
Pista L pista (m) Va(r::;;éo L PL (m) EX::)SQO E::;Z? Estaca final Observagao Area (m2)
Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 22 Radial 7,00 -0,30 6,70 140,00 71 78 938,0000
Pintura de Ligagao 938,0000
Total
RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m?) 0,3752
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento
Pista L pista (m) Va(r::;;éo Espessura (m) EX::)SQO E::;;? Estaca final Observagao Volume (m3)
Lig. Marginal Norte-Sul - Av. 22 Radial 7,00 -0,30 0,05 140,00 71 78 46,9000
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 46,9000
Total massa (t) 112,5600
CAP 20 (t) 6,7536
RESUMO DO QUANTITATIVO - LIGAGAO AVENIDA LEOPOLDO DE BULHOES - MARGINAL NORTE-SUL
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Regularizagéo do subleito 1.232,00 m?
Sub-base 187,04 m?
Base 186,83 m?
Imprimagao 1.008,00 m?
Pintura de Ligagao 938,00 m?
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 46,90 m?
| | | |
AV. 22 RADIAL
Regularizagao do subleito
Pista L re(\r/:)stim Acrzé;():imo Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Area (m2)
Av. 22 Radial - Pista Lado Direito 9,00 1,80 220,00 3 14 2.376,0000
Av. 22 Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 1,80 220,00 3 14 2.376,0000
Total Regularizagédo do subleito 4.752,0000
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL
Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTAGAO

MARGINAL NORTE-SUL

Sub-base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SQO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Av. 22 Radial - Pista Lado Direito 10,60 10,10 0,16 220,00 3 14 364,3200
Av. 22 Radial - Pista Lado Esquerdo 10,60 10,10 0,16 220,00 3 14 364,3200
Total Sub-base 728,6400
Base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SQO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Av. 22 Radial - Pista Lado Direito 10,10 9,60 0,17 220,00 3 14 368,3900
Av. 22 Radial - Pista Lado Esquerdo 10,10 9,60 0,17 220,00 3 14 368,3900
Total Base 736,7800
Escavagao e carga e transporte de material de jazida
Pista Sub-base Base Empolamento | DMT (km) Volume (m*) 'I('::?)s(p:::nrt)e
Av. 22 Radial 728,64 736,78 1,30 18,50 1.905,05 35.243,3510
Imprimagao
Pista L pista (m) Variagdo L imprim. (m) Extensdo ESFa.CE Estaca final Observagao Area (m2)
(m) (m) inicial
Av. 22 Radial - Pista Lado Direito 9,00 0,20 9,20 220,00 3 14 2.024,0000
Av. 22 Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 0,20 9,20 220,00 3 14 2.024,0000
Imprimagéo 4.048,0000
Total
CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m?) 4,8576
Pintura de Ligacao
Pista L pista (m) Va(r::;;éo L PL (m) EX::)SQO E::;Z? Estaca final Observagao Area (m2)
Av. 22 Radial - Pista Lado Direito 9,00 -0,30 8,70 220,00 3 14 1.914,0000
Av. 22 Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 -0,30 8,70 220,00 3 14 1.914,0000
Pintura de Ligagao 3.828,0000
Total
RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m?) 1,5312
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento
Pista L pista (m) Va(r::;;éo Espessura (m) EX::)SQO E::;Z? Estaca final Observagao Volume (m3)
Av. 22 Radial - Pista Lado Direito 9,00 -0,30 0,05 220,00 3 14 95,7000
Av. 22 Radial - Pista Lado Esquerdo 9,00 -0,30 0,05 220,00 3 14 95,7000
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 191,4000
Total massa (t) 459,3600
CAP 20 (t) 27,5616
RESUMO DO QUANTITATIVO - Av. 22 Radial
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Regularizagéo do subleito 4.752,00 m?
Sub-base 728,64 m?
Base 736,78 m?
Imprimagao 4.048,00 m?
Pintura de Ligagao 3.828,00 m?
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 191,40 m?
| | [ |
ROTATORIA
Regularizagao do subleito
Pista L re(\r/:)stim Acrzé;():imo Espessura (m) EX::)SQO Elslt::: Estaca final Observagao Area (m2)
Rotatoria 10,00 1,80 130,00 1.534,0000
Total Regularizagédo do subleito 1.534,0000
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL
Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTAGAO

MARGINAL NORTE-SUL

Sub-base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) Ext((:)séo Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Rotatoria 11,60 11,10 0,16 130,00 236,0800
Total Sub-base 236,0800
Base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) Ext((:)séo Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Rotatoria 11,10 10,60 0,17 130,00 239,7900
Total Base 239,7900
Escavacgao e carga e transporte de material de jazida
Pista Sub-base Base Empolamento| DMT (km) Volume (m*) 'I(':?)s(p:::nrt)e
Rotatoria 236,08 239,79 1,30 18,50 618,63 11.444,6735
Imprimagao
Pista L pista (m) Va(r::;;éo L imprim. (m) EXt(i_?)SéO Elslt::: Estaca final Observagao Area (m2)
Rotatoria 10,00 0,20 10,20 130,00 1.326,0000
Imprimagéo 1.326,0000
Total
CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m?) 1,5912
Pintura de Ligacao
Pista L pista (m) Va(r::;;éo L PL (m) Ext((:)séo If::;‘;? Estaca final Observagao Area (m2)
Rotatoria 10,00 -0,30 9,70 130,00 1.261,0000
Pintura de Ligagao 1.261,0000
Total
RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m?) 0,5044
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento
Pista L pista (m) Va(r::;;éo Espessura (m) Ext((:)séo If::;‘;? Estaca final Observagao Volume (m3)
Rotatoria 10,00 -0,30 0,05 130,00 63,0500
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 63,0500
Total massa (t) 151,3200
CAP 20 (t) 9,0792
RESUMO DO QUANTITATIVO - ROTATORIA
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Regularizagéo do subleito 1.534,00 m?
Sub-base 236,08 m?
Base 239,79 m?
Imprimagao 1.326,00 m?
Pintura de Ligagao 1.261,00 m?
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 63,05 m?
Remogéo de pavimento betuminoso m?
Fresagem de pavimento existente m?
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL
Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTAGAO

MARGINAL NORTE-SUL

LIGAGAO ALAMEDA BOTAFOGO

Regularizagao do subleito

Pista L re(\r/:)stim Acr(é;():imo Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Area (m2)
Ligagao Alameda Botafogo 7,00 1,80 75,00 26 29+15 660,0000
Total Regularizagédo do subleito 660,0000
Sub-base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Ligagéo Alameda Botafogo 8,60 8,10 0,16 75,00 26 29+15 100,2000
Total Sub-base 100,2000
Base
Pista L maior (m) | L menor (m)| Espessura (m) EX::)SEO Elslt::: Estaca final Observagao Volume (m3)
Ligagdo Alameda Botafogo 8,10 7,60 0,17 75,00 26 29+15 100,0900
Total Base 100,0900
Escavacgao e carga e transporte de material de jazida
Pista Sub-base Base Empolamento| DMT (km) Volume (m*) 'I('::?)s(p:::nrt)e
Ligagao Alameda Botafogo 100,20 100,09 1,30 18,50 260,38 4.816,9745
Imprimagéo
Pista L pista (m) Variagdo L imprim. (m) Extensdo Es?af:a Estaca final Observagao Area (m2)
(m) (m) inicial
Ligagdo Alameda Botafogo 7,00 0,20 7,20 75,00 26 29+15 540,0000
Impri a 540,0000
Total
CM-30 (t) (taxa = 0,0012t/m?) 0,6480
Pintura de Ligagao
Pista L pista (m) Va(r::;;éo L PL (m) EX::)SQO E::;Z? Estaca final Observagao Area (m2)
Ligagdo Alameda Botafogo 7,00 -0,30 6,70 75,00 26 29+15 502,5000
Pintura de Ligagao 502,5000
Total
RR-2C (t) (taxa = 0,0004t/m?) 0,2010
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento
Pista L pista (m) Va(r::;;éo Espessura (m) EX::)SQO E::;Z? Estaca final Observagao Volume (m3)
Ligagdo Alameda Botafogo 7,00 -0,30 0,05 75,00 26 29+15 25,1300
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 25,1300
Total massa (t) 60,3120
CAP 20 (t) 3,6187
RESUMO DO QUANTITATIVO - LIGAGAO ALAMEDA BOTAFOGO
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Regularizagéo do subleito 660,00 m?
Sub-base 100,20 m?
Base 100,09 m?
Imprimagéao 540,00 m?
Pintura de Ligagao 502,50 m?
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 2513 m?
RESUMO DO QUANTITATIVO DE PAVIMENTAGAO
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Regularizagéo do subleito 16.196,00 m?
Sub-base 2.472,920 m?
Base 2.487,660 m?
Escavagéo e carga de material de jazida 6.448,750 m?
Imprimagéao 13.564,00 m?
Pintura de Ligagdo 17.989,50 m?
Fornecimento de CBUQ faixa "C" - pista de rolamento 899,480 m?
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