
 ITEM  DESCRIÇÃO  UND.  QTD.  P. TOTAL  % 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,00              2.230.651,65         9,16%

2.0
SERVIÇOS MARGINAL NORTE SUL - MOVIMENTO DE TERRA, 
PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES

UN 1,00              9.585.922,08         39,37%

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇO: READEQUAÇÃO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATÉ AV. 2ª 
RADIAL E PONTE DA RUA 1018

Data: FEVEREIRO 2015

3.0 CANAL AVENIDA 2ª RADIAL UN 1,00              1.312.619,72         5,39%

 4.0 PONTES - Av. 2ª RADIAL UN 1,00              5.934.792,35         24,38%

5.0 PONTE - 1018 UN 1,00              5.252.894,31         21,58%

6.0 SERVIÇOS FINAIS UN 1,00              28.544,16              0,12%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 24.345.424,27       100,00%
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