PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE TERRAPLENAGEM

MARGINAL NORTE-SUL

Limpeza do terreno

Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m)| Area (m?) | Espes. (m) Observagédo Area (m2)
Marginal Norte-Sul 62 92 600,00 27.312,00 drea medida em planta 27.312,0000
Pista LB-NS 20 28 160,00 2.206,00 drea medida em planta 2.206,0000
Pista NS-22 Radial 7 78 140,00 2.413,00 drea medida em planta 2.413,0000
Ligagdo Alameda 26 29+15 75,00 750,00 drea medida em planta 750,0000
Total Limpeza do terreno 32.681,0000
Carga e descarga de material de limpeza
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m)| Area (m?) | Espes. (m) Observagédo Volume (m3)
Empolam
Marginal Norte-Sul 62 92 600,00 27.312,00 0,30 0,40 espessura de corte = 15 cm. Empolamento de 30% 11.471,0400
Pista LB-NS 20 28 160,00 2.206,00 0,30 0,40 drea medida em planta 926,5200
Pista NS-22 Radial 71 78 140,00 2.413,00 0,30 0,40 area medida em planta 1.013,4600
Ligagao Alameda 26 29+15 75,00 750,00 0,30 0,40 area medida em planta 315,0000
Total Carga e descarga de material de limpeza 13.726,0200
R cdo de p b
Pista Estaca inicial | Estaca final | Extenséo (m) L re(:)stlm Espes. (m) Airé)sc. Observagéo Volume (m?)
m
3 14 220,00 9,00 0,05 0,00 duas pistas 198,0000
Avenida 22 Radial
3 14 220,00 2,00 0,03 0,00 ciclovia 13,2000
Total R cao de p b 211,2000
Carga e descarga mecanizada - entulho
Pista Observagao Volume (m?)
Empolam
Avenida 22 Radial 40% empolamento médio de 40% sobre o volume 295,6800
Total Carga e descarga mecanizada - entulho 295,6800
E: ¢do e carga de material de 1° categoria inado com entulho
Pista Estaca inicial | Estaca final | Extensao (m) Observagao Volume (m?)
Marginal Norte-Sul 25 30 100,00 66,8900
Canal sob Av 22 Radial 76 85 180,00 2.905,8800
Ligagdo Alameda 26 29+15 75,00 155,4000
Total Escavagao e carga de material de 1? categoria contaminado com entulho 3.128,1700
Escavacdo e carga de material de 1° categoria
Pista Estaca inicial | Estaca final | Extensao (m) Observagao Volume (m?)
25 30 100,00
Marginal Norte-Sul
62,00 91,00 153,00 4.540,8000
Total Escavagao e carga de material de 1? categoria 4.540,8000
Escavagao e carga de solo mole
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensédo (m) Observagédo Volume (m?)
25 30 100,00 volume de rebaixo de subleito 309,0000
77,00 91,00 168,00 volume de rebaixo de subleito 739,2000
Marginal Norte-Sul
25 30 100,00 escavagao para fins de terraplenagem 118,5100
77,00 91,00 168,00 escavacéo para fins de terraplenagem 4.363,4000
20 28 160,00 volume de rebaixo de subleito 422,4000
Pista LB-NS
20 28 160,00 escavagao para fins de terraplenagem 245,8000
Canal Av. 22 Radial 76 85 180,00 escavacéo para fins de terraplenagem 12.388,2200
Total Escavagao e carga de solo mole 18.586,5300
Aterro
Pista Estaca inicial | Estaca final | Extensdo (m) | V aterrom® | Empolam Observagéo Volume (m?)
25 30 100,00 0,00 30% volume de aterro compactado multiplicado pelo fator de
Marginal Norte-Sul
62,00 92,00 154,00 4367,80 30% e noae v 5.678,1400)
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Pista LB-NS 20 28 160,00 484,90 30% 630,3700
Pista NS-22 Radial 7 78 140,00 2028,00 30% 2.636,4000
Avenida 22 Radial 3 14 220,00 1939,60 30% 2.521,4800
Canal Av. 22 Radial 76 85 180,00 3081,60 30% reaterro lateral 4.006,0800
Ligagdo Alameda 26 29+15 75,00 110,40 30% reaterro lateral 143,5200
Total Aterro 15.615,9900
Total solo 12 categoria 4.540,8000
Diferenga 11.075,1900
Comg ¢ao 100% PN
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) | V aterro m* Observagédo Volume (m?)
25 30 100,00 0,00
Marginal Norte-Sul
62,00 92,00 154,00 4367,80 4.367,8000
Pista LB-NS 20 28 160,00 484,90 484,9000
Pista NS-22 Radial 7 78 140,00 2028,00 2.028,0000
Avenida 22 Radial 3 14 220,00 1939,60 1.939,6000
Canal Av. 22 Radial 76 85 180,00 1023,09 reaterro lateral 1.023,0900
Ligagdo Alameda 26 29+15 75,00 110,40 reaterro lateral 110,400Q
Total Compactagédo 100% PN| 9.953,7900
Comg ¢do 95% PN
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) | V aterro m* Observagédo Volume (m?)
Canal Av. 22 Radial 76 85 180,00 2058,51 reaterro lateral 2.058,5100
Total Compactagéo 95% PN 2.058,5100
Reforgo de sublei
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) Observagédo Volume (m?)
25 30 100,00 309,0000
Marginal Norte-Sul
77,00 91,00 168,00 739,2000
Pista LB-NS 20 28 160,00 422,4000
Total Reforgo de subleito 1.470,6000
Microgeogrelha MacGrid NET
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) Larg (m) | Acrésc (m) Observagédo Area (m2)
25 30 100,00 10,30 2,30 1.260,0000
Marginal Norte-Sul
7 91 280,00 8,80 2,30 3.108,0000
Pista LB-NS 20 28 160,00 8,80 2,30 1.776,0000
Total Microgeogrelha MacGrid NET 6.144,0000
Geogrelha MacGrid WG
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) Larg (m) | Acrésc (m) Observagédo Area (m2)
25 30 100,00 10,30 2,30 1.260,0000
Marginal Norte-Sul
7 91 280,00 8,80 2,30 3.108,0000
Pista LB-NS 20 28 160,00 8,80 2,30 1.776,0000
Total Geogrelha MacGrid WG 6.144,0000
Trincheira drenante MacDrain TD
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) Larg (m) Observagédo Area (m2)
25 30 100,00 1,00 200,0000
Marginal Norte-Sul
7 91 280,00 1,00 560,0000
Pista LB-NS 20 28 160,00 1,00 320,0000
Total Trincheira drenante MacDrain TD 1.080,0000

2/3



PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
LIGAGAO MARGINAL BOTAFOGO / AVENIDA 22 RADIAL

Complexo Avenida Jamel Cecilio

MEMORIA DE CALCULO DE TERRAPLENAGEM

MARGINAL NORTE-SUL

Tubo perfurado

Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) Observagédo Ext (m)
25 30 100,00 200,0000
Marginal Norte-Sul
7 91 280,00 560,0000
Pista LB-NS 20 28 160,00 320,0000
Total Tubo perfurado 1.080,0000
Areia Grossa
Pista Estaca inicial| Estaca final | Extensdo (m) Larg (m) Altura (m) Observagédo Volume (m?)
25 30 100,00 0,20 1,00 40,0000
Marginal Norte-Sul
7 91 280,00 0,20 1,00 112,0000
Pista LB-NS 20 28 160,00 0,20 1,00 64,0000
Total Areia Grossa 216,0000
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